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VALLALKOZASI SZERZODES b

erecxce
mely létrejott egyrészrél a:

TISZAViz VIZERGMU Kft. ( 4450 Tiszalok, Vizerémii ) mint Megrendeld, 9

tovabbiakban: Megrendeld,
cégjegyzékszama: 15-09-065269
addazonositd szama: 10923452-2-15
bankszdmlaszama: CIB 10700048-04370202-51100005
masrészrél a:

GATIBA Solar KFT. (cim) mint Vallalkozé,
tovdbbiakban: Vallalkozo,
cégjegyzékszama: 13-09-130623
addazonositd szama: 13946892-2-13
bankszamlaszdma: Budapest Bank Zrt. 10104820-14903500-01003000

kozott az aldbbi feltételekkel.

El6zmények

MegrendelS ,Napelemes kiserémii létesitése a Tiszalbki Vizerémii iizemi teriiletén” elnevezéssel
meghirdetett kdzbeszerzési eljaras targyban a kozbeszerzésekrdl szolé6 2015. évi CXLIL. tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) 113. § (1) szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le az eljarast meginditd
felhivasban és a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek soran a

GATIBA Solar KFT. (2040 Budaérs, Szabadsag utca 240.), mint a legjobb ar-érték aranyt benyujté
ajanlattevé keriilt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre, és ennek eredményeképpen jott létre az
alabbi vallalkozasi szerz6dés.

A hivatkozott kozbeszerzési eljards  meginditasanak idépontja: 2018. november 6.
EKR azonositdja: EKR000755892018

. Szerz6dés tirgya, miiszaki tartalma
Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja

a Tiszaloki Vizerém(i Uzemi terliletén létesitend 260 kVA csatlakozési teljesitmény( napelemes
kiserémii 200 kVA-es (Il.LPV, IIL.LPV, IV.PV jel(i) részegységei DC és kisfesziiltségli AC
berendezéseinek szdllitdsat, telepitését, osszeszerelését és lizembe helyezését a 0,4 kV-os oldali
primer és szekunder elektromos kivitelezési munkalatokkal kompletten, tovabbd a meglévé
60 kVA-es teljesitményli (I.PV jelli) részegység 0,4 kV-os oldali primer és szekunder
csatlakoztatasi munkait, a Véllalkozdsi SzerzGdés 2. szamu melléklete szerinti 6sszeg( arajanlat,
és a 3. szamu mellékletben felsorolt kiviteli tervek és miiszaki dokumentaciék alapjan, az alabbi
részletezés szerint:

1. 1db foldre telepitett 80 kVA teljesitményl (I.PV jel() egység épitése, mely 288 db
egyenként 285 Wp teljesitménydi, kb. 1670x1000x50 mm befoglalé méretdi, kelet-nyugati
tajolasu, 15°-ban dontott polikristdlyos napelembdl és 4 db 20 kVA teljesitményd, 2
figgetlen munkapontra szabdlyozé inverterbél 4&ll, vasbeton talpgerendakkal és
rozsdamentes diibelezéssel hozzd rogzitett tlizihorganyzott acél tartdszerkezettel
kompletten, kb.500m? alapterileten foldmunka végzéssel, geotextilia takarofdlidra
készitett tomoritett kavicsaggyal és murva boritéssal.
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1.2 1db sik tetSre telepitett 20 kVA teljesitményd (IIl.PV jeli) egység épitése, mely 96 db
egyenként 258 Wp teljesitmény(, kb. 1320x980x50 mm befoglalé méretd, kelet-nyugati
tajoldsu, 13°-ban dontott monokristalyos napelembdl és 1db 20 kVA teljesitményd, 2
fiiggetlen munkapontra szabalyozd inverterbdl all, aluminiumbdl késziilt napelem tart6
szerkezettel, ballaszt sulyokkal kompletten.

1.3. 1db sik tet6re telepitett 100 kVA teljesitménydi (IV.PV jel(i) egység épitése, mely 460 db
egyenként 285 Wp teljesitményd, kb. 1670x1000x50 mm befoglalé méretdi, kelet-nyugati
tajolast, 13°-ban dontott polikristadlyos napelemb6l és 5db 20 kVA teljesitményd, 2
fiiggetlen munkapontra szabélyozé inverterbél all, aluminiumbdl készilt napelem tarté
szerkezettel, ballaszt sulyokkal kompletten.

1.4. mindhdrom PV egység komplett DC oldali elektromos installdciéja a kiviteli tervekben
meghatarozottak szerint a napelem modulok és az inverterek kozott.

1.5. mindhdrom PV egység komplett AC oldali elektromos installdciéja az inverterek, az inverter
eloszt6 szekrények és a 22/0,4 kV-os fesziiltség szint(i transzformator KIF oldali csatlakoz6
celldja kozott.

1.6. a meglévé 60 kVA-es (I.PV jeli) egység AC oldali csatlakozé kdbelének sziikséges mértékii
visszabontdsa, majd csatlakoztatdsa a 22/0,4 kV-os fesziiltség szint(i transzformator KIF
oldali csatlakozé celldjaba, foldmunkékkal, bontasi és helyredllitdsi munkakkal kompletten.

1.7. tovabba minden olyan kivitelezési tevékenység, amely a kiviteli tervek alapjan a napelemes
kiser6m(i megvaldsitashoz miiszakilag sziikséges.

Il. Aszerzédés dsszege
A szerz6désben foglalt munka vallalkozéi dija:

I1.1. Napelemes kiser6mli létesitése
Netto vallalkozoi dij: 86 723 679,- Ft

azaz.
Nyolcvanhatmillié-hétszazhuszonharomezer-hatszazhetvenkilenc Forint.

Jelen vallalkozéi dij fix ataldnyar, mely fiiggetlen barmilyen &rfolyamvaltozastél, de nem
tartalmazza az esetlegesen felmeriil6 potmunkdk koltségeit, melyek elvégzése csak a
Megrendel§ irdsos megrendelése alapjan, el6re leegyeztetett miszaki tartalommal és
Osszegben, Szerz6dés modositas keretében lehetséges.

A tevékenység az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatalya ala
tartozik.

11.2. A szerz6déses 6sszeg magaban foglalja a kovetkezéket:

- A Vdllalkozédnak a dokumentacié nem megfelel6 feliilvizsgalatdbdl ad6dd, valamint a m(szaki
sziikségességhdl felmerild tobbletmunkai koltségeit, a koltségvetési kiirdsban nem szerepld,
de a rendeltetésszerii iizemeltetéshez m(iszakilag kozvetlenil sziikséges munkakat, kivéve
azokat a feladatokat, melyek a szerz6dés megkotésének idépontjdban - szakvallalattol
elvarhaté gondos feliilvizsgdlat mellett - sem voltak el6relathatoak. llyen tobbletfeladat
esetén a Vallalkozd igazolt koltségei megtéritésére tarthat igényt,

- a megvaldsitdshoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények kivitelezési koltségét és a
kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos stb.) koziizemi dijait, és a
felvonulds kdltségeit, a felvonulasi teriilet helyreallitasi koltségét,

- id6kozi arvaltozasbdl eredd véllalkozéi kockazatot,

- vallalkozéi hasznot,
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a teljes kor( teljesitéshez sziikséges valamennyi felmeriil§ koltséget.

II.3. A Vallalkozé ajanlattételkor vallalt egyéb vallaldsai

Napelemek STC szerint szamitott sulyozott modul hatasfoka a kiviteli terv szerinti
mennyiség( napelem modulok (844 db) figyelembe vételével (szazalék): 17,8%

Szolar inverterek eurdpai hatdsfokdbdl szamitott sulyozott inverter hatdsfoka a kiviteli tervek
szerinti mennyiség( (10 db) inverter figyelembe vételével (szdzalék): 97,9%

lll. Szerzddés teljesités hatarideje

1.1,

L.2.
1.3.

Munka megkezdésének tervezett id6pontja

€s a munkateriilet ataddsanak id6pontja: 2019. aprilis 15.
Szerelési, kivitelezési részhatéridé: 2019. augusztus 31.
Miiszaki atadas — atvételi hataridé: 2019. oktéber 15.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 hatarid6 el6tt is teljesithet,
Megrendel6 a Vallalkozé szamlajat befogadja. Errél azonban elzetesen értesiteni kell a
Megrendel6t.

IV. Vallalkozé kételezettségei

Iv.1.

v.2.

IV.3.
Iv.4.

IV.5.

IV.6.

IvV.7.

IV.8.

Iv.9.

IvV.10.

Villalkoz6 a szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzasi projektet, beleértve a megvalésulasi
tervdokumentaciok, a hatdsagi hasznalatbavételi engedélyek megszerzéséhez sziikséges
valamennyi mdszaki dokumentacié, megfelel6ségi tanusitvanyok, mérési jegyzékdnyvek,
Uzembe helyezési dokumentdciok szolgaltatasat is, szakkivitelez6tél elvarhaté mdédon, |.
osztalyG mindségben valdsitja meg. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez
kell6 szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik.

Vallalkozé a szerz6dés teljesitését akaddlyozé minden kériilményrél a Megrendelst
haladéktalanul értesiti.

Vdllalkoz6 a kivitelezési munkalatok helyszini irdnyitasat biztositja.

Vallalkoz6 sajat anyagainak, szerszamainak taroldsardl és 6rzésérél sajat maga gondoskodik.
Megrendel6 nem vdllal semmilyen felel6sséget az atadott munkateriileten elhelyezett, a
Villalkozé tulajdonat képezS anyagokban, eszkozokben, dllvdnyzatban, stb. esetlegesen
keletkezett kdrokért.

Villalkozé gondosan betartja az alkalmazand6 adé,- ill. tarsadalombiztositasi torvényeket és
jogszabalyokat, valamint fizeti valamennyi, a munkavéllalok alkalmazasanak kovetkeztében
adodo ezzel kapcsolatos Gsszes koltséget.

Villalkoz6 a teljesités helyén betartja az irdnyadé munkavédelmi, vagyonvédelmi,
kérnyezetvédelmi és tiizvédelmi elGirasokat.

Vallalkoz6 I. osztdlyG minéségii anyagokat épit be a kivitelezés soran. Vallalkozé betartja a
magyar jogszabalyokat, szabvanyokat, hatésagi elGirdsokat, beszerzi a beépitett anyagokhoz
sziikséges tanusitvanyokat.

A kivitelezéskor keletkezé minden nem( csomagoldanyagot, épitési térmeléket, hulladékot a
Vallalkozé kételes a teriiletrdl elszallitani és jogszabélyok szerinti elhelyezésérél gondoskodni.

Vdllalkozo a jelen szerz6désbél ereds kotelezettségeinek teljesitése érdekében alvéllalkozd
kozremikodését jogosult igénybe venni, annak tevékenységéért azonban ugy felel, mint a
sajatjdért, tovdbba az alvallalkozora is kiterjednek mindazon &ltaldanos kotelezettségek,
amelyek a Véllalkozot terhelik.

Vallalkozé a kivitelezés id6szakdban koteles a tevékenységét (gy szervezni, hogy ne

akaddlyozza a villdimvédelmi rendszer telepitését végzé kivitelez6 munkajat. Ennek
érdekében koteles:
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- aMegrendel6vel és a harmadik féllel mindenben egyiittm{ikddni,

- a tetdn végzend6 villimvédelmi szakipari munkdk sordn a harmadik fél kivitelezési
tevékenységét figyelemmel kisérni, és a fémes szerkezetek villimvédelmi rendszerbe
torténd bekotésénél szakfeliigyeletet biztositani,

- améarelkésziilt Gj szigetelés sériilésmentes allapotat a kivitelezés végéig fenntartani,

- a gondos kivitelezés ellenére a szigetelésen keletkez6 esetleges sériléseket a
Megrendelének és a szigetelési szakfeligyeletet nyujté kivitelez6 megbizottjanak
haladéktalanul jelenteni, napl6zni, és a javitas elGsegitése érdekében egyiittm(kodni,

- a 22/0,4 kV-os transzformator szallitasat, telepitését és lizembe helyezését végz6
kivitelezé tevékenységét figyelemmel kisérni, és a 0,4 kV-os primer és szekunder oldali
csatlakozdsi munkak soran szorosan egyittm(kodni.

IV.11. Vallalkozé a szerz6dés alairasaval egyidejlileg koteles dtadni a kivitelezési szakteriiletére
vonatkozo projekt iitemtervet.

Az itemterv részeként fejtse ki az aldbbi intézkedéseket és korilményeket valamennyi

megadott munkafézis vonatkozasaban, tekintettel a fizikailag harom elkiilonitett helyszinen

torténd kivitelezésre, a harmadik személlyel torténd egyittmiikodésre és szakfellgyelet

adasra:

- felvonuldsi és munkateriilet elhatarolasi és lekeritési intézkedések és korilmények,
munkabiztonsagi intézkedések, tekintettel a magasban és nyilt vizfelszin kdzelében,
tovabba elzart villamos kezel6 teriileten végzendé kivitelezési tevékenységekre,

- szallitasi és anyagmozgatasi intézkedések és korilmények,
- csomagolbanyagok, épitési hulladékok mozgatasi és ideiglenes taroldsi intézkedések és
koriilmények,
- épitési teriilet-, munkateriilet, felvonulasi teriilet helyredllitési intézkedések és
koriilmények.
IV.12. Villalkozé jotallasi és szavatossagi kotelezettségei sajat széllitdsi terjedelmének

vonatkozdsaban a villamvédelmi rendszer telepitését és csatlakoztatasat, valamint a
22/0,4 kV-os transzformator csatlakoztatasat kovet6en is valtozatlanul fennalinak.

IV.13. Vallalkoz6 jotallasi biztositékot kdteles nyujtani a jotallds idGtartamdra. Mértéke a szerz6dés
szerinti teljes, tartalékkeret nélkiili, AFA nélkiil szdmitott ellenszolgaltatds (Il.1. pont) 5 %-
anak megfelel6 mértéki 6sszeg. Teljesithetd a Vallalkozé valasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a.) pontjdban megjeldlt biztositéki formak valamelyikében. A biztositékot a
végteljesitésre vonatkozo teljesitési igazolds kiaddsat koveté 5 munkanapon belil kell
rendelkezésre bocsatani és a jotallasi id6szak lezdruldsaig fenn kell allnia.

IV.14. Elektronikus Epitési Napl6 vezetése jogszabélyok szerint torténik.

E-épitési Napléba térténd bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérél: Otvos Pal ligyvezetd igazgatd 42 / 578-543
Bereczkei Sandor er6miivezetd 30 /436-5745
Vényi Janos mdiszaki ellen6r 30/636-3183
Vallalkoz6 részérdl: Horvath Csaba 30/ 359-6447

IV.16. A Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje:

Szab6 Laszl6 30/217-8952
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V. Megrendel6 kotelezettségei

V.1. Megrendel6 a Villalkozé kijelolt munkavezetGje részére megtartja az Erémi teriiletére
érvényes munka-, tiiz-, kornyezet- és balesetvédelmi oktatast. Ezt kdvetSen Vallalkozé a sajat
munkavallaléi és alvéllalkozdja részére az oktatdast sajat hataskorében koteles elvégezni.

V.2. Megrendel6 a Vallalkozé részére a munkateriiletet a 4. szamu melléklet szerinti ,Eljardsi
ugyrend” szerinti feltételekkel bocséatja rendelkezésre.

V.3.  Megrendel§ a kivitelezés idejére sziikség esetén 230 V és 400 V fesziiltség szint(i elektromos
energia vételi lehet6séget biztosit a Vallalkozd részére. A 132/35/22 kV-os kapcsol6allomads
munkateriileten viz csatlakozasi lehet6ség nem all rendelkezésre.

V.4.  Megrendel6 a Vallalkozé6 munkavallaléi részére WC haszndlatot és kézmosasi lehetéséget a
munkateriileten kiviil biztosit.

V.5. Megrendel6 kijeloli az Eré6m(i teriiletén a beépitendé anyagok atmeneti taroldsara alkalmas
teruletet, de semmiféle felel6sséggel nem tartozik az ott elhelyezett eszkdzok és anyagok
allapotaban és mennyiségében bekovetkezett valtozasokért.

V.6. Megrendel6 feladata a napelemes kiser6mii hat6ségi feliilvizsgalatanak elvégeztetése és a
hasznalatba vételi engedély megszerzése.

VI. Megrendelé képviselGje: Otvos Pél ligyvezetd igazgatd
tel: 42 /578-543, 42 / 278-233
fax: 42 /278-433

A Megrendel§ a kivitelezés ellenGrzésére, a szolgéltatas mennyiségi és mindségi feliilvizsgalatara
muszaki ellenért alkalmaz, aki az épitési szolgéltatas atvételére jogosult. A miiszaki ellenér a
Megrendeld képviseletében jar el.

A miiszaki ellen6rzést Vanyi Janos egyéni vallalkozo latja el.

M(szaki ellenér: Vanyi Janos villamosipari mérnok, villamosmérnak
Cim: 4030 Debrecen, Lenz utca 10.
telefonszam: +36-30/ 636-3183
névjegyzékszam: 09-1130, 09-50471
NUJ széma: 148020131
VII. Villalkozé képviseldje: Gazdag Gabor lgyvezetd

tel: +36-20 / 359-1353

Az épitési napl6 vezetéséért felelGs személy neve: Horvéth Csaba
NUJ szdma: 654618275

Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személy neve: Horvath Csaba
NUJ széma: 654618275
Felels miszaki vezet6 neve: Szabé Laszlo

jogosultsagi szama: MV-VI 07-51373

NUJ szdma: 508798283

Vil Pénziigyi elszamolas

VIIL.1. Vallalkozonak elélegszamla, 3db részszamla és a végszamla benyujtisara van lehetésége.
Rész-szamldk benyujtasara, a szerz6déses ar maximum 75% -ig van lehetdsége, a teljesitéssel
ardnyosan. Az els6 részszamla 10%-os késziiltség elérését kovetSen nydjthaté be. A

o
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VIil.2.

VIIL3.

végszamla benyujtdsanak feltétele a hianypdtlds-mentes miszaki atadds-atvételi eljaras
lezérasa. A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitésigazolas kiallitasa.

A beruhazas 100%-ban sajat forrasbél valosul meg.

Megrendels a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjdn a szerz6désben foglalt altalanos forgalmi adé
nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 5 %-ig biztosit eléleget a Véllalkozénak, amennyiben erre
Vallalkozd igényt tart. Amennyiben a Véllalkozé az el6leg igénylésének lehetéségével élni
kivan, Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan az
el6leget az épitési munkateriilet 4tadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti.

A Villalkozé altal 3 pld.-ban benyujtott szdmla utéfinanszirozds révén atutaldssal keril
kiegyenlitésre a Kivitelez6 Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesitését kdvetéen a Ptk.
6:130. § (1) — (2) bek., a Kbt. 135. § (3) — (4) bek., illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. és 32/B. §-ban foglaltak szerint:

Kivitelezé szamlaszama: 10104820-14903500-01003000
A szamla benyujtasanak feltétele a MegrendelG képviselGje altali teljesitésigazolas.

a.) Megrendel§ képviseljének Kivitelezd teljesitésétdl, vagy az errél sz616 irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil irdsban nyilatkoznia kell a teljesitésigazolas
kiadasarol vagy megtagaddsarol.

Megrendels, amennyiben a Kivitelez6 irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatdrozott hataridét kévetd
15 napon beliil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljardst, vagy megkezdi, de a
szerz6désben meghatédrozott hataridében — mely legfeljebb 30 nap lehet — nem fejezi
be, a Kivitelezs kérésére a teljesitésigazoldst koteles kiadni.

b.) A fizetési hatarid6 nem haladhatja meg a szdmla Megrendel6 3ltali kézhezvételének
napjat kdvetd 30 napot; a szdmla kézhezvételének napja nem képezheti a felek kdzott
megadllapodads targyat.

Amennyiben nem 4dllapithaté meg egyértelmiien a szdmla kézhezvételének idépontja
vagy Kivitelezé a teljesitést megel6z6en nydjtja be a szamlat, a fizetési hatarid6 nem
haladhatja meg a szerz6désben meghatarozott modon és tartalommal torténd teljesités
(épitési beruhdzds esetén az atadds-atvételi eljaras befejezésének) napjit kdvets 30
napot.

c.) Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozé(ka)t vesz(nek) igénybe, akkor a
VIIL.3. b) ponttdl eltéréen a kdvetkezd szabdlyok szerint kell az ellenszolgdltatast
teljesiteni:

ca) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora 6sszegre
jogosult az ellenszolgaltatdsbol,

cb)az Gsszes ajanlattevéként szerz6dé fél legkés6bb a teljesités elismerésének
id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozék
egyenként mekkora &sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbdl, egyidejiileg felhivja az
alvéllalkozokat, hogy éllitsdk ki ezen szamlaikat;

cc) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovet6en allitja
ki szamldjat, a szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

cd) a cb) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkér6ként szerz6dé fél tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

lgénylési szam: 130 /13 -1/ 2019 oldalszdm: 6/18

<)

D4

by



TISZAVIZ - GATIBA Solar Véllalkozasi szerz6dés Napelemes kiser6mii

PV egységek

VIIL4.

VIILS.

VIIL.6.

VIIL7.

ce) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozék szamlait,
vagy az alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

cf) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjak Megrendelének a ce) pont szerinti
atutaldsok igazolasainak méasolatait;

cg) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyuijtott szamlaban megjeldlt, févallalkozéi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél tizendt napon beliil dtutalja az
ajanlattevéként szerz6dé feleknek;

ch)ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike a ce) vagy a cf) pont szerinti
kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatés fennmaradd részét az ajanlatkérd
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkéré részére igazolja, hogy a ce) vagy a cf) pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevé altal a cb) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy
részére;

A c) pont rendelkezéseinek alkalmazasa sordn a havonta netté médon szamitott 200 000
forintot meghalado kifizetésnél a Kivitelezd az igénybe vett alvéllalkozénak a teljesitésért
— visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkoz6 a Kivitelez6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adédigazolast,

b)az alvdllalkozé6 a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban, vagy

¢) a Kivitelezé rendelkezésére bocsdtja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6lé
kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes adoz6i mindségrél szolé igazolast. A
Kivitelez6 az altaldnos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldnos addigazoldsban szerepls
kOztartozds ellenére a kivitelez6 elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéllalkozot a kifizetés id6pontjaban terheld kéztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az dltalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Késedelmes szamlakiegyenlités esetén a Vallalkozét a mindenkori jegybanki alapkamat + 5%-
nak megfelel6 késedelmi potlék 1/365-6d része illeti meg minden késedelmet szenvedett nap
utan, mely 6sszeget Vallalkozé jogosult leszamlazni.

A Megrendel6 a hibds, nem szabdlyosan Gsszeallitott szamlét a Vallalkozénak visszakiildi, az
erre az okra visszavezethet6 késedelmes dtutalas miatti karokért a Megrendelé nem felel.

Nem mindsil a Megrendel6 részér6l késedelemnek, ha a szémla értesitési cimén torténd
kézhezvételét6l szamitva a szamla Osszegének atutaldsdt 30 banki napon beliil
dokumentaltan elinditotta.

A szerz6dés pénziigyi és a m(iszaki teljesitési itemezést az 1. szamu melléklet tartalmazza.

IX. Szerz6désszegés és kovetkezményei

IX.1.  Aki a szerz6dést megszegi — a szerz8désszegés egyéb jogkdvetkezményeinek viselése mellett
— kotbér fizetésére is koteles.

IX.2. Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér
Villalkoz6 a neki felréhato okbdl el6allo késedelem esetére késedelmi kotbér megfizetésére
koteles Megrendel6 részére. A késedelmi kotbér mértéke a netté vallalkozasi dij 0,5%/nap. A
késedelmi kotbérmaximum 30 napig keriil felszdmitdsra, ezt kovetéen a Megrendel jogosult
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a szerz6désté| egyoldalu jognyilatkozattal eldlini illetve azt felmondani. A késedelmi kotbér
Bsszege a késedelembe esés pillanatétél a Megrendelé kiilon felszélitdésa nélkiil azonnal
esedékes. Megrendel§ a késedelmi kdtbér dsszegét jogosult a Vallalkozé &ltal kiallitott
szamldba beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a szdmlabd| térténd levondsra nincs lehetéség, vagy a szamla dsszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a hibas teljesitési és/vagy késedelmi kétbér alapjan
esedékes dsszeget a Vallalkozé kdteles 10 napon beliil a Megrendelének atutalni.
IX.3. Hibas teljesités esetére kikotott kotbér

Amennyiben a Vallalkozé hibdsan teljesiti kotelezettségét, a teljesités a Vallalkozo
érdekkorébe tartozé okbdl kifolydlag nem szerz6désszer(, igy MegrendelS irasban a hibak
pontos megjeldlésével felhivja a Véllalkozot a hibdk javitdsdra a Megrendeld altal megadott
hataridén beliil. A hibas teljesitési (mindségi) kotbért Megrendelé a Vallalkozd nem
szerz6désszerii (rész) teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibds teljesités a
Villalkozo, vagy az altala a teljesitésbe szabalyszeriien bevont kézrem{ikodéknek réhato fel.

A hibds teljesitési (mingségi) kotbér mértéke:

A hibas teljesités 1-10. napja alatt naponta a netté vallalkoz6i dij 0,5%-a, a 11. napjatdl a
netto vallalkozoi dij napi 1%-a.

A hibas teljesitési kotbér maximalis mértéke a nettd vallalkozéi dij 20%-a. Amennyiben a
hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat, ezt kovetéen Megrendeld jogosult a szerz6déstdl
egyoldald jognyilatkozattal eldlini illetve azt felmondani.

A hibas teljesitési kotbér dsszege a hiba kijavitdsdra meghatdrozott id6 leteltét kovets naptdl
esedékes. Megrendel§ a hibas teljesitési kotbér osszegét jogosult a Vallalkozé altal kiallitott
szamldba beszdmitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

Amennyiben a szamlabél térténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt
fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor a hibds teljesitési kotbér alapjan esedékes Osszeget a
Vallalkozo koteles 10 napon beliil a Megrendel6nek atutalni.

IX.4. A teljesités elmaradasa esetére kikotott (meghitsulasi) kotbhér

Villalkozé a neki felréhatd okbél térténd meghitsulas esetére (teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, vagy Megrendel6 szankcidos eldlldsa vagy felmondasa Megrendels
szerz6désszegése okan, vagy ha a meghatarozott teljesitési véghataridé vonatkozasaban
Viéllalkozo 30 naptdri napot meghaladé késedelembe esik) meghilsuldsi kotbér
megfizetésére koteles. A meghitsuldsi kotbér mértéke a teljes nettd vallalkozasi dij
osszegének (Il.1. pont) 25 %-a. Megrendel6 a késedelmi kotbér maximumanak eléréséhez
fliz6d6 jogkovetkezmények esetére a meghitsuldsi kotbérbe torténé beszamitasat
alkalmazza. Megrendel8 a meghitsulasi kotbér dsszegét jogosult a Villalkozé altal kidllitott
szamldba beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a szdmlabdl torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Gsszeget a Vallalkozé koteles 10 napon belil
Megrendel6nek &tutalni. A meghiGsuldsi kotbér Osszege az eljards alapjan megkotott
szerz6dés meghitGsuldsanak pillanatatél Megrendel6 kilon felszélitdsa nélkiil azonnal
esedékes.
Megrendelé valamennyi kétbértipus esetén jogosult a kotbért meghaladé karat és a
szerz6désszegésbil eredd egyéb jogait is érvényesiteni.

IX.5. Barmely nem szerz8désszer(i teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendel§
részér6l nem értelmezheté joglemondasként azon igényrél vagy igényekrél, amelyek a
Megrendel6t a szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

IX.6. Felek mentesiilnek a nem vagy nem szerz6désszer(i teljesités kovetkezményei aldl, ha az
rendkivili, el6re nem lathaté kériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen korilmények
miatt a teljesités nem vélt lehetetlenné, csak azt akadalyozta vagy nehezitette. Felek vis
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majornak elismerik a kdvetkez6 nem taxative felsorolt eseményeket: orszagos sztrajk,
szlikségallapot, tiizvész, természeti katasztréfanak nyilvanitott események, tovabba olyan a
tarsadalom széles rétegét érintG rendkivilli tiintetések, amelyek ésszer(ien elére nem
lathatéak és a felek cselekvési kérén kiviil esnek.

X. Prébaiizem, dtadas atvétel, fizetési feltételek

X.1.

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

A napelemes kiser6mii teljes kiépitését kévets készre jelentés utan le kell folytatni a
prébaiizemi eljarast, mely az alabbi fazisokbal &ll:
- Uzemi prébdkat megel6z6 bejaras (els6 KOF oldali fesziiltség ald helyezést megel6z6
bejaras),
- egyes berendezések lizemi prébai (KOF és KIF oldali fesziiltség kiadasat kévets egyedi
probak),
- csoportos iizemi prébak (parhuzamos tizemben végzett prébak),
- terhelés alatti prébak,
- probaiizem,
- Uzemi prébdkat megel6z6 bejaras (els6 AC oldali fesziiltség ald helyezést megel6z6
bejaras),
- egyes berendezések lizemi probai (AC oldali fesziiltség kiadasat kovets egyedi probak),
- csoportos uzemi probak (parhuzamos lizemben végzett probak),
- terhelés alatti prébék,
- probaiizem és
- midszaki atadas - atvétel

Uzemi prébakat megel&z6 bejaras: a hasznalatba vételi eljérast kdvetéen le kell folytatni az

uzemi probakat, melynek célja, hogy a fesziiltség alatti probdkhoz sziikséges lizembe vétel
elgirt feltételeit a Vallalkozo igazolja és igy az egyes berendezések iizembiztos meginduldsa
lehet6veé valjék, illetve a prébak alatt észlelt hibak kikiiszébdlhetéek legyenek.

Egyes berendezések lizemi prébdi: a napelemes rendszerhez tartozd, 6nallé egységként
probalhaté minden egységet a szilkséges mértékig, a szilkséges levalasztasok és
elhatdrolasok elvégzésével onalléan Gizembe kell helyezni és le kell prébélni. A miikodési
probdk mellett teljes koérlien ellenérizni és probalni kell a védelmi-, retesz- és jelzési
funkcidkat is.

Csoportos ilizemi prébak: amennyiben az egységek probai sikeresek, a féberendezéshez
(22/0,4 kV-os transzformator) tartozé 6sszes berendezésekkel csoportos probakat kell tartani
a helyes miikddés igazoldsara / lresjarasi-, reteszelési-, és mikddési probak /. Az lizemi
probak és vizsgalatok a berendezés teljes egészének els6 meginduldsaig tartanak.

Terhelés alatti prébak: azoknak a hibdknak és hidnyossagoknak a kikiiszobolése utdn,
amelyek a terhelés alatti probékat megel6z6 vizsgélatok sordn mutatkoztak, a Megrendeld
kilon engedélyével megkezdhet6k a terhelés alatti iizemi prébak. Ezen probak alatt
Villalkozénak be kell bizonyitania, hogy a prébaiizemre elSkészitett Gsszes berendezés
alkalmas az adott besugdrzasi viszonyok kozott elérheté teljesitmény {izemszer(
szolgaltatasara.

A terhelés alatti prébak folyaman mindazon bedllitési és ellendrzési feladatok
végrehajtandok, amelyek csak a berendezés iizeme alatt végezhetdk el.

A terhelés alatti probdkat a Vallalkozo végzi sajat felelGsségére.

Prébaiizem: az iizemi probék sikeres befejezése utan, ehhez csatlakozéan kezdetét veszi a
prébaiizem.
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A prébaiizem célja annak megéllapitdsa, hogy a berendezés minden Osszetartozd egysége
/valamennyi villamos, szabélyozd, kiszolgalé, kommunikéciés, stb. egység) és berendezések
dsszessége teljesiti a rendeltetése szerinti technikai feladatokat, a berendezés és annak
segédberendezései részeiben és egyiittesen megfelelnek a szabvinyokban és a szakmai,
valamint biztonsagtechnikai elGirasokban foglaltaknak, tovabba a tart6s és rendeltetésszerd
m(ikddtetés és tizemi koriilményeknek.

A prébaiizem megkezdésérs| kozos jegyz6konyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a
kezdési id6pontot a naptéri nap, 6ra és perc szerinti megjeloléssel.

A jegyz6konyvbe a prébaiizemben résztvevé berendezések tételesen beirandok,
feltiintetendék tovabba mindazon fennallé mennyiségi és mindségi hidnyossagok, melyek a
probaiizem sikeres megtartasat nem gatoljak. A prébaiizem teljes id6tartama 14 nap.

A probaiizem ideje alatt a Vaéllalkozd részére a beavatkozasi lehetdséget Megrendel6
biztositja.

A prébaiizem akkor tekintheté eredményesen befejezettnek, ha a berendezés a
prébaiizemre meghatérozott idétartamon &t lényegesebb lizemzavar nélkil tzemel és a
Megrendelével kdzdsen lefolytatott ellendrz6 vizsgélat is sikerrel jart.

A prébaiizem sikeres befejezése jegyz6konyvben rogzitendS. Ez a jegyz6konyv egyben
miiszaki atadas-atvétel jegyzékonyvnek is mindsiil. A jegyz6konyvben pontosan fel kell
tiintetni a prébaiizem megkezdésekor megallapitott és id6kozben ki nem kiiszobolt, valamint
a probaiizem folyaman észlelt hibakat és hidnyossagokat. A jegyz6kdnyv szerint megallapitott
hibdk és hidnyossagok helyrehozataldra a jegyz6konyvben kozos megegyezés alapjan
teljesitési hatarid6ket kell megéllapitani.

Villalkozé koteles a probaiizem kezdetétél a prébaiizem sikeres befejezéséig folyamatos
telefoniigyeletet tartani.

A prébaiizem lefolytatasaért és a probaiizem alatt all6 berendezésekért a Vallalkozo a felelGs.
X.7.  Haszndlatba vételi eljaras

A probaiizem sikeres lefolytatasat kovetGen el lehet rendelni a berendezés uzembe
helyezését. Ezt kdvetSen a Megrendel6nek kezdeményeznie kell a hasznélatbavételi eljaras
lefolytatasat a teriiletileg illetékes miiszaki biztonsagi hatoséag, a helyi épitési hatésag, a
szakhatdsdgok és az érintett kdzmiivek jelenlétében.

A hasznalatba vételi engedélyezési eljdrds megszervezése és lebonyolitdsa a Megrendel6
feladata.

Viallalkozé koteles minden segitséget megadni és mindenben egylttmikodni a
Megrendelével annak érdekében, hogy a haszndlatba vételi eljaras sikeresen, hidny és
hibamentesen, a térvényben meghatdrozott tigyintézési id6 alatt lefolytathato legyen.

A szerzGdésszer(i teljesités feltételei kozé tartozik a haszndlatbavételi engedély
megszerzéséhez szilkséges dokumentumok Megrendel6 részére torténd atadasa 3
példanyban papir alapu és 1 példanyban digitdlis adathordozon, tételes jegyzék kiséretében
az alabbiak szerint:

a.) Dokumentumjegyzék

b.) Jogosultsag igazolasa (tervezd, felel6s miiszaki vezet6, feliilvizsgalok)

c.) Villamos tervezdi nyilatkozat

d.) Kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat

e.) Felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat

f.) Megvaldsulasi tervek

- Miiszaki leiras
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- Tervrajzok (er6saramu févezeték tervek, egyvonalas tervek, elosztoi tervek,
AC/DC nyomvonal tervek, foldelési nyomvonal terv, EPH tervek, napelem
elrendezési rajzok, sztring szervezés rajzai, stb.)

- Védelmek tervfejezet (KIF védelem, inverter védelem, bedllitasi értékek)

- Erintésvédelem kialakitasa

- Villdmvédelem, kockazatértékelés, foldeléhalo, tulfesziiltség védelem

- Iranyitastechnika

- Tlizvédelem

g.) Kdbelek dtadasi dokumentacidja
- Kabelleltar
- Kabelek szigetelési ellendlldas mérési jegyz6kdnyvei

h.) Villamos berendezés elsé ellenSrzésének jelentése (érintésvédelmi iratok)
- Taplalds 6nm(ikodé lekapcsoldsanak mérési jegyzékonyve (hurokellenallas)
- EPH mérések jegyz6konyvei (tartoszerkezetek, védékorlatok, karbantarté
feljarok mérési jegyz6konyvei)
i.) Villamvédelem szabvédnyossagi feliilvizsgalatanak dokumentacidja
- Villamvédelmi jegyz6konyv (kiils6-belsé villamvédelmi szint értékelése,
foldelési ellendlldas mérése, miibizonylatok, fényképek, eltakaras el6tti részek)
j-)  Jegyzékonyvek
- Aramvaltok, fesziiltségvaltok hitelesitési jegyzGkdnyvei
- Védelmek beallitasi jegyz6konyvei (autoném zérlatvédelmi, szigetiizem elleni)
k.) Mdbizonylatok
- Transzformator
- Kapcsold berendezés (KOF / KIF oldal)
- Beépitett berendezések és késziilékek

I.) Kezelési utasitasok
(transzformdtor, kapcsol6 berendezés)

m.) Karbantartasi utasitdsok
(transzformator, kapcsol6 berendezés)

n.) Uzembe helyezési iitemterv
(id6pontok, feladatok, felel6s személyek)
0.) Uzemi préba
(transzformétor, kapcsol6 berendezés)
p.) Uzembe helyezési jegyz6konyv
(transzformétor, kapcsolé berendezés)
q.) Probalizemi jegyz6konyvek
(transzformdtor, kapcsolé berendezés)
r.) KezelGi személyzet oktatasi jegyz6kényve

Megrendel6 koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozdval
egyuttm(ikodni és a sziikséges segitséget megadni.

X.8.  Midszaki atadas — atvétel
Felek kikotik, hogy Vallalkozé akkor teljesit szerz6désszeriien, ha a X.7. pontban megnevezett
hasznalatbavételi eljaras sikeresen lezarult. MegrendelS jogosult az atvételt mindaddig
megtagadni, amig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az atadas-
atvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkdk olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mads hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré
munkak folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot.
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XI. Jotallas - szavatossag

Xl.1.

XI1.2.

X1.3.

Xl.4.

XL.5.

Xl.6.

A Szerz6dés teljesitése soran végzett munkdnak meg kell felelniik a hatdlyos
jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak és miiszaki elGirasoknak. Vallalkozét szavatossagi €s
jotallasi kotelezettség terheli az &ltala elvégzett munkak, valamint a felhasznalt anyagok
vonatkozdsaban. A szavatossag és a jotallas kérdésében a mindenkor hatdlyos, vonatkoz6
jogszabalyok az iranyaddak.

Villalkozo az dltala létesitett napelemes kiserémiire kotelez6en 60 hénap (5 év) teljes kori
jotallast vallal a miiszaki dtadas-atvétel id6pontjatdl kezdGdéen.

A kdzbeszerzési eljaras soran a Vallalkoz6 a kételez6en nyujtand6 jotéllasi idén feliil tovabbi
60 hénap tobblet jotalldsi id6t vaéllalt a tartdszerkezetekre, napelem modulokra, az
inverterekre és a nyujtott szolgaltatasokra.

A meghosszabbitott jotallas valamennyi koltségét a I1.1. pontban szerepl6 szerz6déses Gsszeg
tartalmazza.

A meghosszabbitott jotallds feltételeit tartalmazo biztositasi kotvényt legkésSbb a
kockdzatviselés kezdetének napjaig Vallalkozo dtadja Megrendel6 részére.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkék soran felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
eszkozok ujak, haszndlatban nem voltak, rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmasak, tovabba
mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibatél vagy olyan hibétél, melyek a
Viallalkozo cselekedetébdl, vagy mulasztasabol erednek.

Megrendel6 az esetlegesen felmeriil§ jotallasi igények érvényesitése céljabdl, a jotallas
id6tartama alatt legaldbb egy alkalommal uté-felllvizsgdlati eljarast folytat, melynek
id6pontjat az eljarast megel6zéen legaldbb 15 nappal kitiizi, értesitve az 0sszes érintett jogi
és természetes személyt.

Amennyiben a jotallas id6tartama alatt hiba fordul el8, azt Vallalkozé koteles a MegrendelS
irasbeli felszolitasat kovetSen a felszélitdsban megadott hatérid6ben dijmentesen kijavitani,
illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jotallas
id6tartama alatt iizemeltetést akaddlyozo hiba mertiil fel, a hiba kijavitasa irdnt a Vallalkozo 3
munkanapon beliil intézkedni koteles.

A j6tallds nem terjed ki elemi csapds, szandékos rongdlas, emberi mulasztds, illetéktelen
beavatkozéds, illetve mas szakszer(itlen kezelés, mikodtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott kdrok helyreallitasara.

XIl. Kartéritési felelosség

XIl.1.

Xi.2.

Megrendel6 a kétbérigény érvényesitésén tul kdvetelheti a Szerz6dés megszegésébdl eredd,
igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkoz6 teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan kéarért, amely a Véllalkoz6 munkavallaléjdnak és/vagy alvallalkozojanak, a
Szerzédés teljesitése soran, vagy azzal dsszefiiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa
illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelének keletkezik.

A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy szerzGdésszegés esetén 6t a kovetkezd
el6re lathato karok érhetik:

a) 132/35/22 kV-os szabadtéri kapcsoléallomas kijelolt munkateriiletén és kornyezetében
a foldben fektetett 22 kV-os illetve 35 kV-os féldkabelek mechanikai sérilése miatt
keletkezé halézati izemzavar illetve termeléskiesés (A, B, C, I-es, ll-es, Ill-as blokk
transzforméatorok)

b) 132/35/22 kV-os szabadtéri kapcsoloallomas kijeldlt munkateriiletén és kornyezetében
a foldben fektetett szekunder foldkabelek mechanikai sériilése miatt keletkez6 halozati
tizemzavar illetve termeléskiesés (A, B, C, I-es, ll-es lll-as blokk transzformatorok)
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Emellett értelem szeriien nem zdrhaték ki el6re nem lathaté karok sem.

XIl.3. Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyeb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhéritasahoz megtenni a
sziikséges intézkedéseket.

Xil.4. A Villalkozo koteles — legkésébb a szerz6déskétés idépontjdra — meglévé szakmai
felelGsségbiztositisit ~ megfeleléen  kiterjeszteni, vagy megfelels Gj  szakmai
felelGsségbiztositast kotni az adott munkdra vonatkozéan az aldbbi mértékben: legaldbb
98.000.000 Ft/szerz6déses idGtartam és legalabb 9.860.000 Ft/karesemény. Villalkozé
kijelenti, hogy a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre az AEGON biztositéval kotott
szerzG8dése alapjan érvényes épitésszerelési felelGsségbiztositassal rendelkezik.

XIL5. A biztositast a Szerz6dés egész idGtartamdra koteles a Vallalkozé megkotni és fenntartani.
Megrendel§ jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositds folytonossigat és
érvényességét ellendrizni, a biztosit6tdl — a Vallalkozo sziikség szerinti bevondsaval — az erre
vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

XIl.6. Amennyiben a Vallalkoz6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzdés id6tartam alatt az egyéb
modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

XIIl. A Szerz6dés megsziinése
XlL1. Jelen Szerz6dés megsziintetése teljesitéssel vagy felmondassal lehetséges.

Xll.2. A Szerzédés felmonddsa esetén a felmondas pillanatdig elkésziilt munka — aranyos
ellenszolgdltatds ellenében — megilleti a Megrendel6t, tehat a Vallalkozé jogosult a Szerz6dés
megsziinése el6tt szerz6désszeriien teljesitett munkdk Szerz6dés szerinti pénzbeli
ellenértékére. Megrendel6 ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasiban a
Szerz6désben meghatarozott meghitsulasi kotbérre jogosult, amennyiben a Szerzédés a
Villalkoznak felréhato okbol sziinik meg.

XIL.3. A Szerzédés felmondasa, vagy barmely més okbdl valé megsziinése esetén, a megsz(inésté|
szamitott 15 napon beliil a Felek kdtelesek egymadssal elszamolni. A Szerz6dés megsz(inése
nem érinti az elszdmolasi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését, illetve fennallasat.

Xlll.4. Megrendel6 eldllhat a Szerz6déstél, ha a teljesitési hatarids lejarta el6tt nyilvanvaléva vilt,
hogy a Villalkozé a munkat csak olyan szdmottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendel6nek mar nem all érdekében. Ebben az esetben a Megrendel6 a 1X.4.
pontban meghatdrozott szerz6désszegésre (meghilsulds) vonatkozé szabalyok szerinti
kartéritést kovetelheti.

XIL5. AKbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstél eldllhat, ha:

a. feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Kivitelez6ként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendelé koteles a szerzdést felmondani, vagy —a
Ptk.-ban foglaltak szerint— attdl eldllni, ha a szerz6dés megkdtését kovetSen jut
tudomadsara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.
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XIV. Titoktartas / Adatkezelés

Xiv.1.

XIv.2.

XIvV.3.

Xiv.4.

XIV.5.

Felek a Szerz6dés teljesitése soran a tudomdsukra jutott, a masik fél altal Gzleti titoknak
mindsitett minden informdcioét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban bizalmas informaciot)
bizalmasan kezelnek és megdriznek.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos informacikat, egyéb
adatokat, személyes adatokat csak a masik fél el6zetes irdsbeli hozzdjaruldsaval lehet
nyilvdnossagra vagy harmadik személy tudomdsdra hozni, kivéve a kozérdek( adatnak
mindsuilé informéciot és egyéb vonatkozo jogszabédlyokban meghatarozott eseteket, kiilonos
figyelemmel az EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) illetve
a 2011. évi CXII. térvény (Infotv.) rendelkezéseit.

Vallalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozo, illetve barmely kozrem(ikodd harmadik személy
vonatkozasiban is koteles sajat felelésségére gondoskodni az Uzleti titok megtartdsarol,
illetve a személyes adatok védelmérdl.

A titoktartdsi kotelezettség a Szerz6dés hatdlydnak megsziinését kovetSen is hatarid6 nélkal
fennall. Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelGsséggel
tartoznak.

Szerz6d6 felek megallapitjak, hogy az altaluk a jelen szerz6dés teljesitésébe bevont
munkavallalok, vagy mas természetes személyek személyes adatait kezelik. Szerz6dé felek
megéllapodnak abban, hogy a személyes adatok kezelésér6l sz6l6 tédjékoztatojuk
elérhetdségét kolcsondsen kozlik egymassal annak érdekében, hogy minkét fél eleget tudjon
tenni a jelen szerz6désben a masik féltél atvallalt tdjékoztatasi kotelezettségének (GDPR 14.
cikk). A téjékoztatdsi kotelezettség az alvallalkozdkra is kiterjed. A Megrendelé adatkezelési
tajékoztatéja a www.tiszavizvizeromu.hu linken érhet6 el, mig a Vallalkozo, illetve az
alvallalkozék adatkezelési tajékoztatdi az alabbi linkeken érhet6k el: GATIBA Solar Kft.
www.gatibasolar.hu. A tajékoztatdkban kotelezGen szerepelni kell annak, hogy ezek az
adatkezelések jogos érdek jogalappal torténnek, és a jogos érdek érdekmérlegelési teszttel
aldtdmasztott. Az érdekmérlegelési teszt eredményét felek az adatkezelési tajékoztatojukban
legkésSbb az adatkezelés megkezdéséig kotelesek felt(intetni.

XV. Egyéb feltételek

XV.1.

Xv.2.

A Megrendelénél a normal (egymiszakos) munkaid6 a magyar elirdsok szerinti
munkanapokon napi 8 6ra, mely 6:00 6ratél 14:20 6raig tart és tartalmazza a 20 perc
kotelez6en kiadandé munkakozi sziinetet. Mindezek mellett az iizemviteli szolgalat
folyamatos munkarendben végzi a tevékenységét. A kapcsoléalloméson kivitelezGi
tevékenységet csak az lizemviteli szolgélat feliigyelete mellett lehet végezni. A fellgyeletet a
Megrendeld tizemviteli személyzete biztositja.

Villalkozé normal munkarendben 07:00 és 17:00 kozotti id6szakban folytathat munkavégzést
a munkaterileten.

Ezen id6szakon kiviil kivitelezési munka csak el6zetes irdsos bejelentés alapjan, a Megrendel6
kulon irdsos engedélyével végezhet6.

A kivitelezés idején Vallalkozé kételes biztositani a munkateriiletre torténd zavartalan be- és
kijarast, gondoskodik a munkateriilet megfelel6 elkeritésérél, akaddlymentesitésérdl, azt
rendszeresen karbantartja, gondoskodik a kivitelezéssel érintett épiiletek kozvetlen
kdzelében kdzlekedd személyek testi épségének védelmérdl.

A kivitelezés végeztével a Vallalkoz6 a munkateriletet az eredeti dllapotnak megfelelé
rendezettségben, rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas dllapotban adja at a
Megrendel6nek.

Villalkozé sajat anyagainak, szerszamainak tarolasarol és Grzésérdl sajat maga gondoskodik.
Megrendel6 nem vallal semmilyen felelésséget az atadott munkateriileten elhelyezett, a
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XV.5.

XV.6

Xv.9.

XV.10.

XV.11.

XV.12,

XV.13.

Villalkozé tulajdonat képez6 anyagokban, eszkdzokben, allvényzatban, stb. esetlegesen
keletkezett kdrokért.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat gy tervezni illetve megszervezni, hogy a létesitmény
normal izemmenetét és az ott tartézkoddk biztonsagos munkavégzését ne zavarja.

A kapcsoldallomaésra beszallitott anyagokat a Vallalkozé kételes nagy gondossaggal elhelyezni
€s garantdlni, hogy a szél semmilyen koériilmények kézétt ne hordhassa szét a
kapcsoléallomas teriiletén.

Villalkozé kijelenti, hogy a Szerz6dés id6tartama alatt olyan szakképzett és tapasztalt
személyi dllomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik, amely
biztositja a szerz6déses kotelezettségének folyamatos és megfelelé mindségii teljesitését.

Villalkoz6 a szerz6dés teljes idGtartama alatt biztositja a sziikséges mértékii személyzetet a
zokkenémentes munkavégzés érdekében, betegség, szabadsig vagy més személyzeti
probléma esetén gondoskodik a helyettesitésrél. Amennyiben Megrendel a Szerzédés
teljesitésében résztvevg személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Véllalkozé koteles
helyette — a Megrendeld &ltal elfogadott — mas szakembert biztositani.

Vallalkoz6 kételes gondoskodni arrdl, hogy sajat munkavallaléi és alvéllalkoz6i a biztonsagos
munkavégzéshez alkalmas dllapotban jelenjenek meg a munkateriileten.

Villalkoz6 a teljesitéséhez — a XV.11. bekezdés szerinti kivétellel — az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet koteles igénybe venni. Véllalkozé legkésébb a szerzédés
megkotésének idépontjdban koteles Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &l kizar6 okok hatélya alatt.
Vallalkozé a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt kételes Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivént alvéllalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyitt nyilatkozni arrél is, hogy az igénybe venni kivant alvéllalkozé6 nem all kizdré okok
hatalya alatt. (Kbt. 138. § (2) bek.)

A szerzGdés targya épitési beruhazas, ezért az alvallalkozoi teljesités dsszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. (Kbt. 138. § (1) bek.)

Ha a szerz6dés targya épitési beruhazas, a teljesitésében részt vevé alvéllalkozé nem vehet
igénybe az alvdllalkoz6i szerz6dés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi
kozrem(ikodét. (Kbt. 138. § (5) bek.)

Villalkozé alkalmassagénak igazoldsaban részt vett szervezet vagy szakember bevondsa a
szerz6dés teljesitése soran akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas, ha
Villalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont uj szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Villalkoz6 a kézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

Villalkoz6 kdteles a munkateriileten altala foglalkoztatott alvallalkozékat az épitési napld
nyilvantartasi részében vezetni. Megrendel6 vagy a nevében eljar6 személy (szervezet)
kételes ellendrizni, hogy az alvéllalkozo, illetve az alvéllalkozoként kdzremiikdd6 alkalmasség
igazoldsaban részt vett szervezet vagy szakember vesz-e részt a szerz6dés teljesitésében.
Megrendel§ illetve az dltala kijelolt személy a Villalkozd és az alvallalkozé munkavégzését
mindenféle korldtozas nélkil jogosult barmikor ellenérizni. A Vallalkozé illetve az
érdekkorében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellenérzés sziikségteleniil nem
akadalyozhatja.

A kozbeszerzési eljards sordn a Vallalkozd &ltal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevondsatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerzédés sajatos
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tulajdonségait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési
eljarasban az ajénlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek mindsilt. Az értékeléskor
meghatérozd szakember személye csak Megrendel6 hozzdjéruldsaval és abban az esetben
valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény tekintetében az
értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatasra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

XV.14. A munkavégzés idGtartama alatt a munkateriileten a Vallalkoz feladata és kotelezettsége az
élet- és vagyonbiztonsag megévasa, tovabba a Megrendelé iizemi teriiletén érvényes munka-
. baleset-, tiiz- és kornyezetvédelmi el6irdsok betartdsa és betartatasa. Vallalkozd
kételezettséget vallal arra, hogy a munkavégzésre irdnyadé szakmai, jogszabalyi és hatosagi
kévetelményeket a munkavéllalékkal megismerteti és a kovetelmények betartatasarol
gondoskodik. Vallalkozé a sajat munkavallaléi és a teljesitésbe bevont alvallalkozoi
tevékenységéért, valamint a felhasznalt anyagok mingségéért teljes felel6sséggel tartozik.
Vallalkozé a fenti el6irdsok be nem tartdsabél eredé karokat Megrendel6re nem harithatja
at, a karokért teljes anyagi és erkélcsi felelGsséggel tartozik. Véllalkozé érdekkorében a
munkavégzés soran bekdvetkezd esetleges balesetért Megrendelé semmiféle felelGsséget
nem vallal.

XV.15. Vallalkoz6 kdteles a munkateriilet dtadasaval egyidejiileg, de legkésébb a tényleges munkak
megkezdésének id6pontjdig atadni a Megrendel6 részére a Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos tevékenységérél - kiegészitve a helyszin sajatosségainak figyelembe vételével -
készitett kockazatelemzést.

XV.16. Szerz6dék felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az aldbbiakat rogzitik.
1) A Megrendel6 koteles szerz6déses feltételként elGirni, hogy a Vallalkozo

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti lgyletekrdl az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

2) A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

3) A X1.3. (2) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vdllalkoz6 a szerz6dés megsz(inése elGtt
mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

4) A kiilfoldi adéillet8ségi Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtél a magyar adbhatdsag kozvetlendl
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

XV.17. Jelen szerz6dés véleményeltérés nélkil az aldirds napjan lép életbe.

lgénylési szam: 130 /13 -1/2019 oldalszam: 16/18
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TISZAVIZ — GATIBA Solar Véllalkozasi szerz6dés Napelemes kiseré6mii
PV egységek

XV.18. A Szerz6dés mddositasa csak a KBT. vonatkoz6 rendelkezéseinek betartdsaval, irdsban, kézos
megegyezéssel, mindkét fél arra jogositott képviselGjének aldirdsaval van lehetdség.

XV.19. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartasba vett jogi személyek, szerzési
és ugyleti képességiik nem korldtozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselGik utjan
gyakoroljak. Felek képviseletében eljar6 személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvésképes magyar &llampolgarok, jognyilatkozat megtételére, a jogi személyek
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdsdhoz sziikséges felhatalmazassokkal
rendelkeznek.

XV.20. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényv vonatkozd
rendelkezései, a Kozbeszerzési torvény vonatkozd rendelkezései, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVII. torvény, az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazdsokhoz kapcsolédd tervezSi és mérnoki szolgéltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, tovdbb4 a térgyra vonatkozd
egyéb hatdlyos magyar jogszabélyok elGirasai érvényesek.

XV.21. A jelen szerz6dés teljesitése soran esetlegesen felmeriil§ vitas kérdéseket a Szerz4dé felek
megkisérlik békés Gton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a
hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 birésag el6tt érvényesitik.

Jelen szerz6dést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét jévahagydlag irtak ala.

Tiszalok, 2019. februar 07.

TISZAVIZ VIZEROMO KFT.
%"/ CJ* \
. IIGJ#A SOLARKft Megrendel6
ﬁiha-\:;;’:é"@h Sk EE

=3 o el ADDSE
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TISZAVIZ — GATIBA Solar Villalkozasi szerz6dés Napelemes kiserémi
PV egységek

1. szamu melléklet
Teljesitési itemezés
Munkateriilet atadas id6pontja: 2019. aprilis 15.

Napelemes kiser6mi I.PV, IL.PV, lILLPV és IV.PV
egységek kivitelezésének iitemezése:

I. item: all.PV egységhez sziikséges foldmunkak
elvégzése, beton ballasztok elkészitése,
tartdszerkezetek helyszinre szallitasa,
Osszeszerelése, napelem modulok és
inverterek telepitése, DC kabelezés,
L.LPV, ILPV, lIL.PV és IV.PV egységek
AC kabeleinek fektetéséhez kabelarok
asdsa, 0,4 kV-os primer és szekunder
kabelek fektetése: 2019. majus 31.

I iitem: a lll.PV és IV.PV egységhez sziikséges
tartdszerkezetek, napelem modulok,
inverterek leszallitasa: 2019. janius 15.

lll. Gitem: alll.PV és IV.PV egységek tartdszerkezetinek
telepitése 6sszehangolva a villamvédelmi rendszer
szerelésével, napelem modulok, inverterek
telepitése, DC és AC kabelezés készre szerelés,
inverterek 0,4 kV-os csatlakozasainak primer és
szekunder készre szerelése: 2019. augusztus 19.

IV. iitem: prébaiizem sikeres lezarasa,

hatosagi hasznalatba vételi eljaras
sikeres lefolytatasa, miiszaki atadas - atvétel: 2019. oktdber 15.

Pénzligyi itemezés

ElGleg szamla benyujtasa szerz6déskotést koveten, a szerz6dés VIII.2. pontjdban
meghatarozott feltételekkel (5%):
2019. aprilis 15. 4.336.184,- Ft (forditott AFA-s iigylet)

Az el6leg a szamviteli térvény elGirasainak megfelelGen a szamlakban arédnyosan keriil
elszdmolasra (lasd Ajanlati felhivas 111.1.5. pont).

Els6 részszamla benyujtédsa: 21.680.919,- Ft (forditott AFA-s iigylet)
2019. majus 31. pénziigyileg teljesitendd: 20.596.873,- Ft
Mésodik részszémla benyujtasa: 21.680.920,- Ft (forditott AFA-s ligylet)
2019. junius 15. pénzigyileg teljesitendd: 20.596.874,- Ft
Harmadik részszamla benyujtasa: 21.680.920,- Ft (forditott AFA-s iigylet)
2019. augusztus 19. pénzigyileg teljesitendd: 20.596.874,- Ft
Végszamla benyujtasa: 21.680.920,- Ft (forditott AFA-s iigylet)
2019. oktdber 15. pénziigyileg teljesitend6: 20.596.874,- Ft
Igénylési szdm: 130 /13 -1 /2019 oldalszam: 18/18



TISZAVIZ — GATIBA Solar

Vallalkozasi szerz6dés

Napelemes kiser6mi
PV egységek

A Villalkozo dltal készitett, a KBT. 113.§ (1) bekezdése alapjan lefolytatott kdzbeszerzési eljaras

2. szamu melléklet

nyertes arajanlata

Fronius Symo | 1503w [  1753-m [ 20.0-3-m
Bemeneti adatok

MPP fesziltségtartomany 320- 800V DC I 370-800V DC ] 420 -800V DC
Max. bemeneti fesziiltség 1000 V DC

(1000 W/m*-nél / -10 °C-on iresjaratban)

Min. bemeneti feszlltség 200 v DC

Max. bemeneti aram (MPP1 / MPP2) 330/270A

Szolarmodulok max. zarlati arama (lgc »y) 495/405A

(MPP1/ MPP2)

Max. dram-visszataplalas®’ 495/405A

Kimeneti adatok

Neévieges kimeneti teljesitmény (P,,,) 15 000 W 17 500 W 20 000 W
Max. kimeneti teljesitmény 15 000 W 17 500 W 20 000 W
Névleges halozati fesziiltség 3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. halozati fesziiltség 150 V /260 V

Max. halozati fesziiliség 280Vi485V

Névleges kimeneti aram 220 / 230 V-nal 27/217A | 26,5/254 A [ 303/29 A
Max. kimeneti aram 32 A

Névleges frekvencia 50/ 60 Hz "

Torzitasi tényezd < 2%

Teljesitménytényezd, cos fi 0 - 1 induktiv/kapacitiv?)

Max. kimeneti hibaaram idStartamonként 960A /422ms

Altalanos adatok

Maximalis hatasfok 98%

Europai hatasfok Upcmin/ Uocnom / Uncmax | 96.2 7 97,67 97 1% [ 96,4 /97,7/972% | 96,5/97,8/973%
Sajat fogyaszias éjszaka 0.7 W & 117 VA

Hutés Szabalyozott kényszerszellbztetés
Védettség IP 66

Méretek, ma x sz x mé 725 x 510 x 225 mm

Saly 434 kg/43,2kg

Megengedett kornyezeti hGmérséklet -25°C... 460 °C

Megengedett paratartalom 0 - 100%

EMC zavarkibocsatasi osztaly B

Tllfesziiltség besorolas DC / AC 2/3

Szennyezettségi fok 2

Zajkibocsatas 65 dB(A) (ref. 1 pW)
Védéberendezések

DC szigetelésmérés beépitve

Viselkedés DC tdlterheléskor Munkapont-eltolas, teljesitménykorlatozas

DC levalaszto kapcsold beepitve

RCMU beépitve

A nyertes ajanlatban szerepl6 inverter egység miiszaki adatlapja (1/1)

/7 2. szamu melléklet
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TISZAVIZ — GATIBA Solar

Vallalkozasi szerz6dés

Napelemes kiseré6mdi
PV egységek

POLY

Powes@liard

EPRTIALYY BRERRRNEL RRNVRCRE

Powerguard Insurance
Global Coverage

Thepowemutput thall not be less than 37 5%of
the minimum power output stated in the product
dats sheet in the first year of the product’ slife
cyde. The loss of power output shall not exceed
0.68% per year thereafte ending with 80.7% in the
25th year

« As one of

CSUN2TO0-60P

17.55%

Module efficiency

285W

Highest power output

10years

Material & Workmanship mrranty

25years

Liner power output warranty

o &6

2. szamu melléklet

energy for teday

CSUN285-60P

ale Project Solution

CSUN2B0-60P (SUN275-60P
CSUN265-60P

PID-free

World dass poly effidency

Tighter product performance
distribution and cument sorting
reduces the mismatch power lass
in system operation

Positive tolerance offer

Good temperature coeffident
enables higher output in high
Excellent performance under
low light conditions
Certified for salt/ammonia
cofrosion resistance

Load certificates: wind to
2400Pa and snow to 5400Pa

e Chins Sunergy Co. Lid designs manufactures and delivers high efficient solar cells and

modues to theworld from its produdion centers based in China, Turkey, South Korea and

Vietnam.

+ Foundedin 2004, China Sunergy is well known for its advanced sols cell technology

reliable product quality and excellent customer service.

PV enterprises, China Sunergy has delivered more than 4 0GW of solar

products :::Eu‘md commerscial, utility and off-grid projects sll around the word.

* Note:

Al spechications, warranties, certifications about madule of "CSUN"

series also aoply to that of “S57"

Al irformation and data are sabject to change without rotice

Right 2017

A nyertes ajanlatban szerepl6 napelem modul miszaki adatlapja (2/1)

2. szamu melléklet

oldalszam: 2 / 10
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TISZAVIZ — GATIBA Solar

Vallalkozasi szerz6dés

Napelemes kiserémi
PV egységek

2. szamu melléklet

Electrical characteristics at Standard Test Conditions(STC)

Module lype CSUN2BS-60P  CSUN280-80P TSUNZTS 0P  CSUNZTOB0P  CSUNZES-60F
Maxrmum Power - Prrax (W) 285 280 275 270 265
Open Cixuit Volage - Voc [V 386 385 364 383 38.2
Short Cieuit Cament - lac (8 944 9.36 927 9.19 9.1
Maxmmum Power Votage  Vmpp V) ns 34 313 312 k3|
Maximum Power Cument - Impp (A) 805 892 879 B.67 855
Module Bhcency 17.55% 1724% 16.94% 1663% 16.32%
Standaxd Test Conditions (STCE madmnce 1,000 W/me AM 1.5 du b 25°C Tok of Pmpp: 0~ +3%
Measunng uncenainty of power + 3% Certfied in accomance with IEC 61215 1EC 61730 1/2and WL 1703
Electrical Characteristics at Normal Operating Cell Temperature(NOCT)
‘Module Wpe CSUNZES S0P  CSUN280-60P CSUN2TS60P  CSUNZTO-60F  CSUN26S-50P
Maximum Power - Prax (W) 213 209 204 200 196
Open Ciruit Volage - Voc (W 36.1 359 B8 356 355
Shont Circuit Cument - isc (4 762 756 748 T42 735
M aximum Power Volage - Vmpp (V) 208 295 202 289 286
Maximum Power Curent - lmpp (A) 747 717 7.00 692 683
Nomnal Openting Cell Tempesture{ (NOCT) - raadiance S00W /' wind speed 1 mys : cell &TCamt 2C
Measuting uncetainty of power = 3% (etfed in x cordance with 1EC 61215 IEC 61730-1/2 and UL 102
Temperature Characteristics Maximum Ratings
NOTC 45C(£2C)  Mawimum System Vobage [V )
Volnge Temperature Coeffc ent 292N Series Fuse Ratng (A) F ]
Curment Temperawre Coeffioent ~0.045%/%
Power Temperature Coeff ent 0 208N
Material Characteristics
Dimensons 1620+ 990% 36 e (L ¥W+H)
Weght 183kg
Frame Mnodeed alumnum peofic
FrontGlass White toughened safety glass, 32 mm
Cell Encapsulaton EVA {Ethylene- Vinyl-Acetste)
Back Sheet Composte fim
Cells 610 piec s monoc tystaline solar cels seres stangs [ 156mm = 156mm)
Juncton Box Rated curmntz13A, IP267, TUVEUL
Cable&Connector Length 900 mm, 1x&mm', compatbie film
Packaging System Design
Dimensons{Ls Wx H) 1690~ 1120% 112mm Temperati e Range -80°Cio + 88°C
Conmine20 360 Withstanding Hai Maximum da mete
Conminest B0
Conmnest OHC 896 Max mum Suriace 5400 P2
Aopic aton clas chm A
Safety clam chs I
Dimensions IV-Curves
LETE N
e By ¥
e " v - .
. pLE i,
Bt 2oL ::
(R !
e - }"!‘ i .I L
- o
3
| i
FLR|
ang A
| ; |3 >
l. \1 -
2 R i

i

I,

A nyertes ajanlatban szereplé napelem modul miiszaki adatlapja (2/1)

ﬁ 2. szamu melléklet
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TISZAVIZ - GATIBA Solar Vallalkozasi szerz6dés

Napelemes kiseré6m(i
PV egységek

Rendszer lapostetdhdz
LEICHTmount 2,0 S / D=i rogzités minimalis sulyozassal

2. szamu melléklet

Lo LEICHTmount 2,0 § 10°
kiztes timasztd efem

Modultarts BO mm,
foldelt

LEICHTmount 2,0
tillca 1775

LENOMTmeount 2.0 5 5° | drmpdkclds srég 18° | sortivalsilg 135 mm

- = I — ) '
- — —_— — - . - 3
— L“' “L ] 3

LEIO Tmourt 2.0 S 10° / myéxclis srog 18° | sorcivolsig 527 mm
Tovibai ehetistgek:

LEIOTmount 20 § 10° / Smyésclis srig 257 | sortdvolség 380 mm
LEIOTmount 20 S 15* / Amydolis wrig 18° / sortdvolséy 790 mm
LEETmourt 20 § 15° [ brrwdiclhs aadg 25° / sorthvolsde 571 mm

12

LEICHTmount 2.0

Elrendezés:
Délésszog:
Arnyékolasi
szhg:
Modulméret (rev):
Feliileti teher:
Epilletmagassag:
Tetd délésszdg:
Tévolsag a

dél

5°/10°/15°

5° dilésszogné|: 18°,

10°/15° dlésszognél: 18° vagy 25°
15551982 mm x 950-1050 mm *
kb, 10 kg/m?

max, 25 m

max, 4°

elhelyezés a tetd szélén és

a sarkokban |ehetséges

max, széfteherzona &

Standard rogrités 2,4 KN/m=g
Alpin rogzités 4,4 KN/m?-ig

legaldbb 2 sor 3 modul egymas mellett /
3 sor 2 modul egymas mellett

+ Towdba modulméeetek agyad igényre,

A nyertes ajanlatban szereplé napelem modul tartészerkezet miiszaki adatlapja (2/1)

f/ ; ) 2. szamu melléklet
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TISZAVIZ — GATIBA Solar Villalkozési szerz6dés Napelemes kiseré6m
PV egységek

2. szamu melléklet

S:*FLEX Rendszer lapostetéhoz

LEICHTmount 2,0 EW [/ K=NY=i rogzités minimalis sulyozéssal

LEICHTmount 2,0 EW
felsd kiztes thmaszts elem

: LEICHTmount 2.0
Modultarté 80 mm, ,
e Elrendezés: kelet — nyugat

foldelt

Dolésszog: 10°
Arnyékolasi
szbg: 1g°

Modulméret (rew): 15551982 mm x 950-1050 mm *

LE3CHT: 2.0 Feliileti teher: kb, 15 kg/m?
“'au!;ount ‘ Epiiletmagassag: max, 75 m
Tetd délésszdg: max, 4°

Tavolsig a elhelyezés a tetd szélén és
tetd szélétd): a sarkokban |ehetséges
= = Szélteher: max, szélteherzdna 4
Kabelk
. Hoteher: Standard rogzités 2,4 KN/m2=g

Alpin rogzités 4,4 KN/m2-ig

Projektméret: legaldbb 2 sor,
2 modul egymés mellett

e e i ] * Tovdbo modulménenck -
=~ = | —— — L wh agyed igéry e,

LEIOTmount 2.0 EW | dmyékaisl s26g 18° / sortdvalsdg 464 mm

A nyertes ajanlatban szerepl8 napelem modul tartészerkezet miszaki adatlapja (2/2)

e e = )

2. szamu melléklet oldalszam: 5/ 10 {z 1(



TISZAViZ - GATIBA

Solar Vallalkozasi szerz6dés

Napelemes kiser6m(

PV egységek

2. szamu melléklet

Villanyszerelés
Tiszaviz Vizeromis KN. Tiszaliki naperomi
Villamos hiilézat (DC és AC)
1. PV egysig
({Gidre telepitett meglévh egvsép)
VILLAMOSSAGH SZAKAG! TERVFEJEZET
Meghivd, foldirokba feliem bisfeseuisepi foldkabel
g M u jelenegi srabade I ———
a seabadiéri kapesolodl) Windd kibeldrokig, a
1 O alatt vedocsaben van fek 2 5m mtysiygh 50 m GO0 2900 30 000 145 000
Kabel tipusa mianag segeichisi, sheninmmeri
veretek (AYCWY tip x50 mml ), fskdmunka néllil,
serilesmentosan iy lePasmalase fop keriln
A kaffejoeet, séril foldkabelabel beforgmasa =
BHTR winyiba, foldarokba feltetve a FV 1 - PV 1)
Y X eaveegek koatti szakaszon, fildmunka nélical, srerelve " - o0 o b 4350
il Fawowg‘ x50 memd) o
Kabelarok fdditermelése visszatoliéssel, dengolessel |-
3 K IV ot talajben O B0 m melységig, 0 40 m seélessépig, (3] " 600 2800 9 000 41 500
hizavilag hizi himunkas égeésael
” A lifiegtett, serdlesmentes T0MKibeldbel lefekteténe a
4 K PV Il il s ax el el 40 m 600 2800 ZiCIIl_ 116 DD
A kifley ruk foldiabel bek aBHTR
5 K KIF oldal: cellajaba a kiviteli serv szeninti lefigasisha 1 ki 5000 | 20000 5000 20 000
— (AYCWY tip 4x50 mm2) . i
5 | 71Ot | Ermsbovedelms mérés e jegyrikiomoy-késites, 50 i 1000 3000 50000 | 150000
G0N0 | an ot ol
: I umww.mm— " sy 10 7990 80 63 920
¥ 1 Prohaiizcm, telilvizsgilattal mmétch twembe helyescs 20 mb 10 7990 200 156 BOO
haromsson
) 127 280 | 741720
-~ |cATiBA SOLAR KR
= |GATIEA SOL
PR
-
;:/(5‘-— 5
7, 7

7 2. szami melléklet
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TISZAVIZ - GATIBA Solér Véllalkozasi szerz6dés Napelemes kiserémi
PV egységek
L r
2. szamu melléklet
VB saereléy
Tiszaviz Vizerdmi Kft. Tiszaloki naperomi
Villamos halézat (DC és AC)
1. PV egység
(fildre telepitett 6j egység)
FOLDMUNKA €S VB. SZERELES
B [ R mennyista mormi
' PRz I késoldah falrsalurss fogedlepes vigy Ferde sik feluleticl 11 7500 7 500
D21 |spereh tibigs zsadurattsl, kiwrel L
7 F1ms (Tokorkészites tomenés nelkol ik feluleten sipi erovel, T m 50 650
E A RREIL] % 286 kezi mvankbval : BV =)
) 2106 [Tomariés barmnely 1omonitesi aszialyban gepe ertvel, kis 108 m 200 | 3500 | 20000 | 350000
a2 23102 letal ’aw §5%,
B IS fejien fobd tolisa és eheregeiése, LIV yo: talajhan, 00 o 50 2500 | 5000 | 250000
] 23T 1501 - 100 m tavelssg koson 1 | G0 YN
5 1000 [Tadajevine reteg héseitése psrtalyoratt kavicsbol s w’ | 9800 | 5500 | 112700 | 63250
oos2 | 03 2imm =
® 31001 MH)mmem 026 tonna | 250000 | 250000 | €4 000 65 000
fectmty wsanrhezetbe, bordas b bol, 4-10 mm aemét
SB[y e FERALPY hidegen hitzost bardis betonacel, ém-cs
T J001- | Betomace] helysrini szerelése fugpileges vagy vizszmtes 63% tonma | 250000 | 200000 | 7 500 78 000
Mocaii keaetbe, boedas b o1, 12-20 mm dtenirid
ST |y aaon Boeds bhetonacel, szilban, B 60.50 12 mm
g Y- fvasheton gerends kiszitése, VOvH) XCI1, XC2, XC3 17 ! 35000 | 25000 | 585000 000
bolLs- Iy i byi, kisse mkepicheny vagy kepleheny
azaNe () : Ll ¥ o
kanzisztenciagu hetanbol, kézs bodolgozissal, v ibrstoros
mdriessel, 400 cm® kiresstmetsretip CINV3? . XCI
képiéheny kavicsbeton keverck CEM 425 pe Dimax = 24
mm. m = 70 finamsag: modulissal
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TISZAVIZ — GATIBA Solér Vallalkozasi szerz6dés Napelemes kiser6mii
PV egységek

3. szamu melléklet

A kiviteli tervdokumentacié az aldbbi tervekb6l, miiszaki leirdsokbél és drazatlan koltségvetési
kiirasokbal all:

1.  Mdszaki leiras
»MOO0_Tiszalék_PV_kiserémi_mdiszaki_leirds_20181030.pdf”

2. Arazatlan koltségvetési kiirasok
»KPVO1_Tiszalok_PV_I_kéltségvetés_drazatian_20180413.xls”
»KPV02_Tiszalok_PV_II_koltségvetés_drazatlan_20180413.xls”
»KPVO3_Tiszalok_PV_III_kodltségvetés_drazatlan_20180413.xls”
»~KPV04_Tiszalék_PV_IV_kobltségvetés_drazatlan_20180413.xIs”

3. Villamos kiviteli tervek

»MO1_KGE-1_Tiszalok_0526_8_helyszinrajz_20181030.pdf”
»MO2_KGE-2_BK008_egyvonalas_rajz_20180703.pdf”
»MO6_KGE-6_PV-I_lI_egység_szekunder_szekrény_nélkil_20180709.pdf”
,MO07_KGE-7_E-IIPV_eloszté_20180703.pdf”
»MO8_KGE-8_E-IPV_eloszté_20180703.pdf”
»MO09_KGE-9_Tiszalok_0526_5_DC_helyszinrajz_PV-IV_egység_20181030.pdf"
»M10_KGE-10_Tiszalék_DC_elvi_PV-IV_egység_20180703.pdf”
»M11_KGE-11_Tiszalok_0526_8 DC_helyszinrajz_PV-Ill_egység_20180703.pdf”
»M12_KGE-12_Tiszalék_DC_elvi_PV-IlI_egység_20181030.pdf”

»M13_KGE-13 Tiszalok_0526_8_DC_helyszinrajz_PV-Il_egység_20180703.pdf”
»M14_KGE-14_Tiszalok_DC_elvi_PV-II_ egység_20180703.pdf”
»M15_KGE-15_Tiszalék_0526_8 DC_helyszinrajz_PV-I_egység_20180703.pdf”
»M16_KGE-16_Tiszalék_DC_elvi_PV-I_egység_20180703.pdf”
~M17_KGE-17_Tiszalék_0526_8_SolarLog_helyszinrajz_20181030.pdf”
»M18_KGE-18_Tiszalék_SolarLog_kisfesz_elvi_20181030.pdf”
»M19_KGE-19_Tiszal6k_géphdztets_PV-IV_egyséq_vizszintes_kdbel_nyomvonal_20181030.pdf”
»M20_KGE-20_Tiszalok_géphdztets_PV-IV_egyséq_fiiggéleges_kdbel_nyomvonal_20181030.pdf”
»M21_KGE-21_Haziiizem_cella_kdbel_nyomvonalak_20181030.pdf”
»M22_KGE-22_Hensel_ENYSUN_AC-3fdzis_5-20kW_20180909.pdf”
»M23_KGE-23_HENSEL_elosztd_elvi_rajz_20180223.pdf”
»M24_KGE-24_Tiszalok_0526_8_kdbelkeresztezés_20181030.pdf”
»M25_KGE-25_SE1_eloszt6_elvi_rajz_20180709.pdf”
»M26_KGE-26_SE2_DC_eloszto_elvi_rajz_20180709.pdf”
»M31_PV-I_Il_egység_talpgerenda_alapozds_20180412.pdf”

4.  Villamvédelemmel kapcsolatos kiviteli tervek (csak tdjékoztatdsra)
»VV-1_Villémvédelem_Tiszalok_HRSZ-0526_8_20181030.pdf”
»VV-2_Villimvédelem_oldalnézet_1_20180703.pdf”
»VV-2_Villimvédelem_oldalnézet_2_20180703.pdf”
»VV-4_Villémvédelem_raktdr_20181030.pdf”
»VV-5_Villamvédelem_turbina_géphdz_20181030.pdf”

T . o g ) )
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Napelemes kiseré6mdi

TISZAVIZ — GATIBA Solar Villalkozasi szerz6dés
PV egységek

3. szamu melléklet

5. Betonhdzas transzformdtor létesitésével kapcsolatos kiviteli tervek (csak tdjékoztatdsra)
,MO03_KGE-3_BK008_méretrajz_20180703.pdf”
,,M04_KGE-4-A01_TLOK_JOb_22kV-os_naperém(i_ledgazds_dramutterv_20190124.pdf”

,MO05_Tiszalék_JOb_bontdsok_20190124.pdf”
,M27_Naperémii_csatlakozdsa_971014-1-L_20190124.pdf”
,M28 KGE-28 Fogyasztdsmérés_egyvonalas_kapcsoldsi_rajz_20180703.pdf”

6. Kiegészité informdciok

,M38_Tiszalok_PV_kiser6m(i_0526_HRSZ_alaptérkép_helyszini_bejdrdshoz_20181030.pdf”
,M39_Informdciok_a_helyszini_bejdrdshoz_20181030.pdf”

A felsorolt dokumentacidkat a Megrendelé kizarélag elektronikus formaban bocsatja a Véllalkozé
részére. Papir alapu dokumentaciét a Vallalkozé sajat kdltségén koteles maganak biztositani!
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A TISZAViZ ViZEROMU Kft. lizemi teriiletén épitési, szerelési
munkat végzé vallalkozék részére
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Tiszaviz Vizerémii Kft. Munkavédelmi Szabalyzat 2007. 2. sz. melléklet
revizid: 2014. 12. 31.

ELJARASI UGYREND

A TISZAViz VIiZEROMU Kft. iizemi teriiletén épitési, szerelési
munkat végz6 vallalkozok részére

A TISZAVIZ VIZEROMU KFT. iizemi teriiletén épitési, szerelési munkat végzs
Vallalkozé a tevékenységének megkezdését megel6z6en koteles megismerni
a jelen eljarasi iigyrendben foglaltakat.

A szikséges - az lgyrendben szerepl6 és a Vallalkozétél megkivant -
intézkedések elmulasztasanak kovetkezményeiért a felelésség a Vallalkozot
terheli.

[ |

1 A VALLALKOZO ES A TISZAViZ  ViZEROM

- iZE KFT.
EGYUTTMUKODESE

|

1.1. A munkateriiletre torténé felvonuldst megel6z6en a Vallalkozénak
kotelessége bejelenteni a felvonulds megkezdésének id6pontjat, az ott végzett
munka idétartamat, a helyszinen foglalkoztatott munkavallalék létszamat, az
elvégzend6 munka megnevezésének feltiintetésével, abbél a célbél, hogy - az
Uzemi viszonyok figyelembevételével - TISZAVIZ VIZEROMU Kft. a
munkatertiletet biztositani tudja.

A felvonulasi terlletet a Vallalkozonak irasban kell atvennie.

A munkavégzés barmely korilményében bekovetkezett valtozas (a felvonulasi
terllet bdvitése, vagy csokkentése; az elvégzendé munka idérendiségében
torténé modositasa; a munka atiitemezése; veszélyességi fok valtozasa; a
munka, vagy munkaidé megvaltoztatdsa) esetén a Vallalkozé kételes a
TISZAVIZ VIiZEROMU Kft. illetékeseit irasban elézetesen értesiteni és csakis
ezen szemelyek, vagy megbizottjuk irasbeli engedélye alapjan folytathatjak a
munkat. A mddositas bejelentését a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megtennie, hogy az a munka folyamatossagat lehetéség szerint ne zavarja. (Az
elbiralas idéponti tényezéit figyelembe kell venni!)

1.2. A munkateriiletre torténd felvonulaskor a Vallalkozé kételes megnevezni
a kirendeltség-vezet6t és annak helyettesét (munkavezetéket), ill. az utasitasok
kiadasara jogosult személyt (személyeket).

A Vallalkozé a munkavédelmi és tlizvédelmi megbizotti teenddk ellatasara
koteles kijeldlni a miszaki allomanybdl egy f6t, aki részt vesz a koordinacios
munka - és tlizvédelmi ellenérzéseken, ill. aki haladéktalanul intézkedik az
esetleges hianyossagok megsziintetése érdekében.
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1.3. A TISZAViz ViZEROMU Kft. képviseletében az Ugyvezetd igazgatd,
vagy a "Vallalkozasi  szerz6désben" megnevezett  kapcsolattartd
személy/miiszaki ellendr jogosult nyilatkozni, illetve intézkedni.

1.4 A Villalkozé a felvonulas megkezdésekor koteles felvenni a kapcsolatot
a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. képviselSjével. A Vallalkozénak és a TISZAVIZ
ViZEROMO Kft-nek a szerzédésben megjelélt munkavégzés telies
idétartamara kotelezd a kapcsolattartas biztositasa.

1.5. Tekintettel arra, hogy a véllalkozasi szerz6désben megjeldlt
munkavégzés egy iizemeld vizeromii teriiletén torténik, a munkak tartama
alatt a Vallalkozé az (izembiztonsadg és zavartalan energiaszolgaltatas
érdekeinek legmesszebbmené figyelembevételével koteles eljarni, folyamatos
kapcsolatot tartani, a miiszaki ellendr egyideji tajékoztatasa mellett.

2. AZ UZEMBIZTONSAG FENNTARTASA

A TISZAVizZ ViZEROMU Kft. alapvetd feladata a villamos energia (izembiztos
és gazdasagos el6dllitasa, valamint az ennek érdekében folyamatosan vegzett
munkakkal a megkivant rendelkezésre allés biztositdsa. Ezen feladatéanak a
kivitelezés soran is meg kell felelnie!

21. Az lizembiztonsdg és a folyamatos energiaszolgéltatas fenntartasa
céliabol a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. fenntartia maganak azt a jogot, hogy
esetleges (izemzavar veszély, vagy tizemzavar fennéllasa esetén a vallalkozasi
munkak azon részeit, melyek az (izemzavar elharitdsat akadalyozzak, a normal
lzemallapot visszaallitasaig besziintesse.

2.2. Az lzem teriiletén minden berendezés (zemben lévSnek tekintendd,
ezért a meglévé berendezéshez csatlakozni, azon munkat végezni csak a
TISZAVIZ VIZEROMU Kft illetékes vezetdjének, vagy megbizottianak irasbeli
engedélyével szabad!

2.3. Minden A&llvanyépités, munkahelyvaltozas, tlizveszélyes munka
(hegesztés) megkezdése elétt a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. illetékes
vezet6jének irasbeli engedélyét kell kérni. Allvanyépitéskor és a munka egész
tartama alatt figyelemmel kell lenni a vonatkozé szabvanyokra, tlzvédelmi
eléirasokra, valamint arra, hogy az allvanyr6l munka kézben Uzemzavart, vagy
balesetet okoz6 anyag (szerszdm) ne tudjon leesni az alatta [évd
berendezésekre, ill. személyekre. A teherbirast minden allvanyon fel kell
tintetni!

2.4. Fesziltség alatt 1évé villamos berendezések kozelében, valamint
villamos berendezéseken végzett munkaknal a Vallalkoz6 koteles mindenkor az
MSZ 1585:2012 VILLAMOS BERENDEZESEK UZEMELTETESE szabvany

el6irasait betartani!
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2.5. Az uzem terilletén minden villamos berendezés fesziltség alatt lévének
tekintendd!

2.5.1. Amennyiben a Vallalkozé olyan berendezésen kivan munkat végezni,
melynek villamos hajté, vagy miikddteté rendszere van, az illeté berendezés
Uzemeltet6jének engedélyét kell megszereznie, aki gondoskodik a szabvéanyos
feszlltségmentesitésrol.

2.5.2. Ha kifejezetten er6saramu villamos berendezés képezi a munka targyat,
a munka és berendezés felligyeletét a villamos lizemvitel latja el a vonatkozé
utasitasok elbirasai szerint. Ennek megfeleléen erésaramu villamos
berendezésen -akar elzart kapcsoloterekben, akar azokon kivil - csak a
villamos lizemvitel engedélyével lehet munkat végezni!

2.6. Az Uzem terlletén lévé berendezésekhez, gépekhez nyulni, miikbdtetd
gombokat megnyomni, kapcsokat elforditani szigorian TILOS!

2.7. Csobvezetékeket, kabeleket, egyéb vezetéket fold felett és fold alatt
elvagni, feszegetni szigorian TILOS! Amennyiben a munkateriiletet kabel,
csO, vagy egyéb vezeték megkozeliti, érinti, athalad rajta, - fliggetlendl attdl,
hogy a munkavégzést akadalyozza-e, vagy sem - a TISZAVIZ VIZEROMU Kft.
helyszini kapcsolattartéjat/miszaki ellenérét  értesiteni kell, aki a helyzet
felmérése utan megteremti a munka tovabbfolytatdsanak lehetéségét.

2.8. Minden -a Vallalkozé munkavéllaléinak hibajabdl keletkez6- karért,
beleértve az izemzavart is, a Vallalkoz6 a felel6s!

29. A Vallalkoz6 villamos fogyaszté berendezéseit csak a TISZAViZ
VIZEROMU Kift. illetékes vezetSjének engedélyével -a TISZAVIiZ ViZEROMU
Kft. és Vallalkozé kozotti szerz6désben rogzitettek szerint- csatlakoztathatjak
az er6bmi hazilizemi elosztéhalézatahoz. Az (izemi berendezésekhez engedély
nélkul csatlakozni szigoraan TILOS!

3. MUNKAVEDELEM

3.1. A vallalkozasi teriileten a biztonsagtechnikai el6irasok és munkavédelmi
szabalyok betartasa a Vallalkozé kotelessége! A Vallalkozé képvisel6jének a
felvonulas megkezdése elétt a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. altal tartott
munkavédelmi oktatason részt kell vennie és ennek alapjéan kell felkészitenie a
munkavallal6it a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. teriiletén torténé munkavégzésre.

3.2. A \Vallalkozé munkavallaléi, ha (izemi teriileten dolgoznak, az itt térténd
munkavégzés egész tartama alatt a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. altal résziikre
atadott Eljarasi Ugyrend el6irasait kotelesek betartani. A Vallalkozé
munkavallaléi altal végzett munkanal a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. altal
biztositott technolégiai dokumentaciok (kezelési-és karbantartasi utasitasok)
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betartasa kételezd! A technolégiai dokumentumokat a felvonulassal egyidében
kell a TISZAVIZ VIiZEROMU Kft-t6l atvennie a Vallalkozénak.

3.3. A Vallalkozé munkavallaléi az Gzem terlletén csak a részikre kijelolt -
és mas lizemel6 berendezésektdl elhatarolt - munkateriileten dolgozhatnak. Az
Gzem teriiletén résziikre ki nem jeldlt teriiletre belépni TILOS!

3.4. A Villalkozé munkavallal6i - résziikre at nem adott - Uzemben levd
berendezésekhez nem nyulhatnak. Ha lzemel6 berendezés leallitas utani
javitasat kell végeznillk, a berendezés ledllitasat, letiltasat kell kérnie a
Véllalkozé munkavezet6jének az lUzemi személyzet illetékes vezetGjétdl. A
berendezés ledllitasat, fesziiltségmentesitését, lelritését, stb. az Uzemi
személyzet végzi és a munkavégzésre alkalmas (zemi berendezést az Uzemi
személyzet illetékes vezetSje adja at a Vallalkozé erre jogosult
munkavezetdjének. A berendezés munkavégzésre torténdé atadasat a
Munkautasitas szabalyos kitoltése mellett naplézni kell és mindkét fél részérdl
(atado-atvevd) ala kell irni!

3.5. A Villalkozé6 munkavezetSje a munkavégzés befejezésekor koteles a
berendezést az iizemvitel illetékesének, vagy a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. altal
kijelolt mas személynek atadni, egyidejiileg napl6jaban nyilatkozni, hogy a
karbantartasi (vallalkozasi) munka elvégzésére garanciat vallal. A berendezés
letiltdsanak feloldasat az idegen Vallalkozé munkavezetdje kéri az Uzemi
személyzettél. A Vallalkozé munkavezetSje a letiltas feloldasat kovetéen
koteles a berendezést (izemi berendezésnek tekinteni - err6l a Munkautasitas
ide vonatkozo fejezetének alairasaval nyilatkozik - és gondoskodni arrél, hogy a
munkavallaléi a berendezéstdl tdvozzanak el és ahhoz hozza ne nydljanak.

3.6. A Vallalkozé munkavezetdje kdteles a TISZAViZ VIZEROMU Kft. altal
kijelolt vezetével naponta megbeszélni a munkafeladatokat, ezzel egyidejlileg a
sziikséges biztonsagi intézkedéseket megtenni. A Vallalkozé munkavezet6je
barmiféle rendellenességet, a munkavégzés biztonsagat veszélyeztetd
eseményt, stb. észlel, kdteles a vele kooperalé (TISZAVIZ VIZEROMU Kit. altal
kijelolt) vezetdnek azt bejelenteni, és intézkedését kerni.

3.7. A Villalkozé munkavezetéje a sajat dolgozdi tevékenységét teljes
feleldsséggel iranyitia, a megtortént baleseteket a vonatkozé rendelkezések
értelmében felettes szervének bejelenti, nyilvantartja, kivizsgalja és intézkedik
hasonlé balesetek elkeriilése érdekében. A Vallalkozé munkavezetbje koteles
az iranyitasa alatt 16v6 munkavallalé balesetét a TISZAViZ VIZEROMU Kit.
tudomasara hozni.
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6.2.3. A Vallalkozé munkavaéllal6éi az lizem teriiletén csak a részikre kijel6lt
munkahelyhez vezetd legrévidebb Utvonalon kézlekedhetnek. Kijelolt épitési
(szerelési) teriilet alatt a Vallalkozé és a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. kozott
létrejott szerz6dében foglaltak szerint meghatéarozott teriilet értendd. A
Véllalkozé a TISZAViZ VIZEROMU Kft-vel egyeztetett munkaidén til a
munkaterlleten nem tartézkodhat. A meghatarozott munkaidén tuli
munkavégzés csak a TISZAVIZ VIZEROMU Kft-vel tortént irasos megegyezés
szerint lehetséges.

6.3. A Vallalkoz6 anyagainak mozgatasa

6.3.1. A Vallalkoz6 az lizem terliletére anyagot kizarélag kézuton szallithat a
fébejarati portan keresztil. A szallitott anyagrél a Vallalkozé szallitélevelet
koteles bemutatni az ellendrzést végzé portasnak. A szallitélevélen tételesen fel
kell tlntetni a beszéllitandd anyagok megnevezését, mennyiségét. A
szallitélevélen szerepelnie kell a Vallalkozé bélyegzéjének. Az (izem teriiletére
behozott szerszamokrél a Vallalkozénak jegyzéket kell leadnia a TISZAVIZ
VIZEROMU Kit. illetékes vezetsjének.

6.3.2. A TISZAVIz VIZEROMU Kft. teriiletén dolgoz6 Vallalkozé anyagot csak
a TISZAVizZ VIZEROMU Kft-nél rendszeresitett kapujegy ellenében szallithat
ki az Gzem terlletérdl. A kapujegyeket az utalvanyozasi joggal rendelkezék
valamelyikének alairasaval kell érvényesittetni. A Vallalkozé a munka
befejezése utdan a szerszamokat a beszallitaskor leadott jegyzék szerint
szallithatja el. A Vallalkozé altal az elvégzett munka soran kibontott anyagok a
TISZAViZ ViZEROMU Kft. tulajdonat képezik, azok kiszallitasat csak a
TISZAVIZ VIZEROMU Kft. engedélyezheti!

6.4. Szerszamok kolcsonzése

A Villalkozé eszkdzeinek, szerszamainak kolcsonzését csak a Vallalkozé
vezetbje engedélyezheti. A kolcsdnzott szerszamok kiszallitasara a Vallalkozo
kapujegyet koteles kiallitani.

7. POLGARI VEDELEM

7.1. A TISZAVIZ VIZEROMU Kft. teriiletén dolgozé Vallalkozé kételesek
betartani a polgari védelemre vonatkozé rendeleteket, utasitasokat.

Tiszalok, 2014. 12. 31.

TISZAVIZ VIZEROMU Kft részérél: Otvos Pal s k.
ugyvezetd igazgatéd

| e

Vallalkozo részérdl atvette: u

| . Y h::;ju.r‘)
Osvsu;;g_-

'®
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3.8. Az alabbiakban felsorolt Gizemi terlleten, munkahelyen az oda beosztott
uzemi, személyzeten, illetve a felligyelettel megbizott személyeken kiviil méas
szemeély nem tartézkodhat:

- 132/35/22 kV-os transzformator allomas
- 132 kV-os kapcsol6allomas
- zart villamos kapcsolotér

3.9. A Vallalkozé kételes biztositani a munkavéllaléi (esetlegesen a
foglalkoztatott alvallalkoz6i) részére a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. teriiletén
végzett tevékenysége soran a munkavégzés szocidlis feltételeit (61t6z6, étkezs,
mosdo).

4. TUZVEDELEM

41. A Vaillalkozé rendelkezésére bocsatott munkateriileten, valamint a
szerelést kiszolgalod teriileteken, éplletekben koteles a hatéalyos Orszagos
Thzveédelmi Szabélyzat (OTSZ) el6irasait betartani!

A hegesztémiihely kivételével hegesztést, illetve tiizveszélyes tevékenységet
végezni csak az OTSZ tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé elbirasainak
betartasaval szabad.

42. A TISZAViZ VIiZEROMU Kft. terilletén tevékenykedd Vallalkozé
kételesek a jelen utasitasban foglalt eléirasokat a TISZAViZ VIZEROMU Kft.
egész terlletén betartani, illetve betartatni, valamint betartasukat biztositani.
Ezekeért a Vallalkozé megbizott vezetbje a felelss.

Ezek szerint:

- a Vallalkozé feladata a munkavégzésre atvett munkateriileten a
TISZAViZ VIZEROMU Kft. altal kiadott tiizvédelmi szabalyzat
el6irasainak betartasa,

- a Villalkozé feladata, hogy a munkavéllaléinak - a TISZAViz
VIZEROMOU Kft. adottsagait és tlizvédelmi eléirasait is figyelembe
véve - a tlizvédelmi oktatds megtartasat. Az oktatds megtorténtét
koteles ugy dokumentalni, hogy utélag ellenérizhets legyen!

- a Vallalkozé kotelessége, hogy az atvett munkaterileten a
tlzvédelmi berendezések megfelel6 megdvasarél gondoskodion,

- -~ a Vallalkozé a munkaja soran kételes figyelembe venni és betartani
a kivitelezési dokumentaciéban, a szerz6désben és a hatésagi
eléirasokban foglaltakat,

- a Vallalkozé kotelessége, hogy a felvonulasi épiiletek létesitéséhez
a TISZAVIZ ViZEROMU Kft. hozzajarulasat beszerezze,

-~ a Vallalkozénak allandd és hatékony kapcsolatot kell tartania a
TISZAViZ VIZEROMU Kft. helyszini kapcsolattartojaval/miiszaki
ellendrével.
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5. KORNYEZETVEDELEM

51. A TISZAViZ VIiZEROMU Kft. teriiletén dolgozé Vallalkozénak
kotelessége, hogy tevékenysége soran a Kornyezet védelmének altalanos
szabdlyairél sz6l6 1995. évi LIII. térvényben foglaltak szerint jarjon el.

5.2. A Villalkoz6 az éaltala hozott és felhasznalt anyagok hulladékait koteles
az érvényben 1évé jogszabalyok és utasitdsok szerint 8sszegydijtve tarolni és
elszallitani.

5.3. A megbontott és le nem zart hordékban, dobozokban és egyéb
gongyodlegekben tarolt anyagokat hatésagi el6irasok szerint hulladéknak kell
tekinteni.

5.4. A munkavégzési helyeken a talajszennyezés megel6zése érdekében a
hulladékoknak gydijtéhelyet kell kialakitani.

5.5. A munkavégzés soran felhasznalt tisztité folyadékokat, hulladékokat a
TISZAVIZ VIZEROMU Kft. teriiletén 1év csatornahalézatba juttatni szigortian
TILOS! Gyiijtésiikre tarolé edényzetet kell biztositani és a tisztitashoz
szakszer({ technolégiardl kell gondoskodni.

6. VAGYONVEDELEM

6.1. A Vallalkozé a rabizott tulajdon védelmében a legnagyobb
gondossaggal tartozik eljami. A’ TISZAViZ VIZEROMU Kft. altal -a
vagyonvédelem érdekében- foganatositott altalanos intézkedéseknek a
Vallalkozé koteles alavetni magat. Felszerelésekben, szerszamokban, ill.
anyagokban a Vallalkozé mulasztasa, gondatlansaga, valamint szandékos kar
okozasa kovetkeztében esett sérelemért a TISZAVIZ VIZEROMU Kft-t nem
terheli felel6sség.

6.2. A Villalkozé munkavallaléinak a TISZAViZ VIZEROMU Kit. teriiletére
torténd ki- és belépésre vonatkozé szabalyok:

6.2.1. Az lUzem fteriletére csak a Vallalkozé altal elére bejelentett
munkavallalék - léphetnek be, a portara leadott névjegyzék szerint,
személyazonossag igazolasa mellett.

6.2.2. A Vallalkozé gépkocsi belépési engedélyt csak a kdzvetlen iranyito,
illetve ellendrzé munkat végz6 személyek gépkocsijara, illetve az anyagszallito
tehergépjarmiivek részére kérhetnek. Az lzem teriiletén személygépkocsival
csak a kdzponti épllet el6tti terlileten szabad parkolni.
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Nulladik Gtem:

Els6 titem:

Masodik litem:

Harmadik iitem:

Negyedik litem:

Gatiba Solar — Tiszaviz

Kivitelezési uitemterv

munkaterilet atadas — atvétel, felvonulas
el6legszamla benyujtasa
2019. aprilis 15.

Inverterek, napelemek és szerelési anyagok helyszinre szdllitasa a
Il. PV rendszerhez. Anyagok biztonsagos tarolasanak megoldadsa,
munkateriiket kialakitdsa. Foldmunkdk megkezdése, nyomvonalak
meghatarozasa. Kabelarkok kidsasa.

Részhataridd: 2019. majus 31.

Il. PV tartészerkezet kialakitasa, napelemek és inverterek elhelyezése.
Kabelek elhelyezése az arkokban. Il. PV rendszer inverterek bekétése.
A meglévé |. PV rendszer kabelének visszafejtése. IV. PV rendszer AC
kdbelezésének kialakitdsa. A kdbeldrkok visszatoltés. Ill. és IV. PV
rendszer anyagainak helyszinre szallitdsa.

Részhatarido: 2019. junius 15.

Il. és IV. PV rendszer tartoszerkezet és napelem elhelyezése. Elosztok
és inverterek elhelyezése. A mar kialakitott kabelezéssel torténd
dsszekotése. Az Uj traféba torténd bekotés. Kommunikaciok
kialakitdsa. Dokumentdcio elkészitése. Hatdsagi eljaras
lefolytatasahoz sziikséges dokumentdciok atadasa.

Részhataridé: 2019. augusztus 19.

probaiizem sikeres lezarasa, hatdsagi hasznalatba vételi eljaras
eredményes lezérdsa, miiszaki atadas — atvétel, megvalosulasi
dokumentdcié ataddsa, végszamla benyujtdsa

Véghataridé: 2019. oktéber 15.
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Pénziigyi litemterv

Elélegszamla 2019.04.15. 4.336.183,- Ft (forditott AFA-s iigylet)

Els6 részszamla 2019.05.31. 21.680.919,- Ft (forditott AFA-s igylet), melybél
az el6legszamla értékének aranyos része (25%)
levonandé.

Pénziigyileg teljesitend6: 20.596.873,- Ft

Masodik részszamla | 2019.06.15 21.680.920,- Ft (forditott AFA-s iigylet), melybdl
az elélegszamla értékének aranyos része (25%)
levonandé.

Pénzigyileg teljesitend6: 20.596.874,- Ft

Harmadik 2019.08.19. 21.680.920,- Ft (forditott AFA-s ligylet), melyb6l

részszamla az el6legszamla értékének aranyos része (25%)
levonandé.

Pénziigyileg teljesitendd: 20.596.874,- Ft

Végszamla 2019.10.15 21.680.920,- Ft (forditott AFA-s iigylet), melybdl

az
elélegszamla értékének aranyos része (25%)
levonando.

Pénzigyileg teljesitend6: 20.596.874,- Ft

Gatiba Solar — Tiszaviz
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2. Akivitelezd neve, cime: Gatiba Solar Kft.
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6. Szerelési felugyelok, szakfelugyeletet ellatok:

7. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator: Németh Eva
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Munkavégzéssel osszefiiggé fontosabb jogszabalyok:

Altalanos Munkavédelmi Utasitas-ban meghatarozott szabalyokon tdl be kell tartani a kévetkez6
jogszabdlyok eléirasait is:

4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok
soran megvalosithaté mininmalis munkavédelmi kévetelményekrdl

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészséegugyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl

66/2005. (XI.22.) EiM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciéra vonatkozé minimalis
egészségi és biztonsagi kévetelményekrdl

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkakéri szakmai illetve személyi higiénés alkalmassagi
vizsgalatardl és véleményezéseérdl

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszkozok kovetelményeirél és megfeleléségenek
tanusitasarol

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol

47/1999. (1.31.) K6ViM rendelet a Kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirél Melléklet a 3/2001. (1.31.) K&ViM rendelethez A Koézutakon végzett Munkak
Elkorlatozasi és Forgalombiztonsagi Szabalyzata (EFSZ)

122/2004. (X.15.) GKM rendelet Villamosm biztonsagi évezete

Munkavégzéssel 6sszefiiggé fontosabb szabvanyok:

MSZ 1585 Er6saramu tizemi szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitas. Munkahelyi megvilagitas (1.rész belsétéri munkahelyek)
MSZ 2364 szabvanysorozat a Legfeljebb 1000V névleges fesziltségii erésaramu villamos
berendezések létesitése

A MUNKAVEGZESRE VONATKOZO EGYEB BIZTONSAGI ELOIRASOK

Munkaterilet atadas-atvételi jegyzékényv
Organizacios jegyzékényv

Szerz6édés munkavédelmi melléklete

A Villalkozé Munkavédelmi Szabalyzata

B9 B ==
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I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

Vallalkozé koételes betartani a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokat, kiildnds tekintettel az
épitési munkahelyen és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
koévetelményekrél sz6l6 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet eldirasait.

1. Munkateriilet atadasa-atvétele:
A munkateriilet &atadasa-atvétele kilon eljaras keretében valésul meg, amelynek tényét
jegyzékdényvben rogziteni kell.

2. Vallalkoz6é munkairanyitasi kotelezettségei:
Biztositani:
e Tervezdi nyilatkozatot
» Kiviteli terveket, a tervek munkavédelmi mellékletét, és a tervezéi nyilatkozatot
e Megfelelé szamu munkavallalét
¢ Kijeldlni a munkat iranyité felelés vezetét, vezetdket
e Munkaterlleten a felszin alatt elhelyezett kozm(ivek rajzait

e Ha munkavégzés jellege sziikségessé teszi a munka biztonsadgos elvégzéséhez a
technoldgiai leirast.

3. Vallalkozé oktatasi kételezettsége:

Vallalkozé kotelezettsége gondoskodni alkalmazottai munkavédelmi oktatasardl, illetve
kételezettsége biztositani az elfogadott Biztonsagi és egészségvédelmi terv oktatasat a sajat
dolgozo6i és az alvallalkozok munkairanyitéi részére a munka megkezdését megelézéen.

4. Munkaeszkozdk, termeldé berendezések hasznalata:

Vallalkozé felel az altala a munkateriileten alkalmazott gépek, berendezések, munkaeszkdzok,
egyéni és csoportos védbeszkozok alkalmassagaért, megfeleléségéért, és biztonsagos
hasznalhatésagaért.

5. A munkavégzés teriiletén dolgozék védelme:

Vallalkoz6 kételessége a munkavégzés hatdkorében tartozkodok biztonsaganak megteremtése.
Ennek érdekében a helyszini adottsdgok (bel-, kilteriileti helyszinek), valamint az alkalmazott
technoldgia és az ehhez rendelt munkagépek és munkaeszk6zok veszélyzénajat figyelembe véve, a
munkat kézvetlen iranyité részérdl meg kell hatarozni a munkateriilet lehatarolasanak maodjat és az
igénybe veendé terllet mértékét. A lehatarolas térténhet jelzébojaval, jelzékorlattal, jelzészalaggal,
vedokorlattal, illetve ezek szikség szerinti kombinalasaval. Amennyiben a munkavégzés soran a
kozuti kozlekedést jelentés mértékben befolyasolia a végzett tevékenység, elézetesen
forgalomtechnikai tervet kell késziteni.

6. A munkavégzés személyi és targyi feltételei:

Vallalkozé felelés a munkavallal6i és alvallalkozoi tekintetében az egészséget nem veszélyezteté és
biztonsagos munkavégzés személyi és targyi feltételeinek biztositasaért.

Vallalkoz6 felelés a munkavallal6i kioktatasaért és kioktatottsagaért, munkavallaléinak munkara
alkalmas allapotaért. Kételes munkavallaléinak munkavégzésre alkalmas &llapotarél rendszeresen
meggy6z6dni.
Vallalkoz6 a munka biztonsagos elvégzéséhez szilkséges képzettségl és szamu munkaerét biztosit.
A munkavégzéssel és annak kozvetlen irdnyitasaval kizarélag olyan munkavallalé bizhato meg,
akitdl elvarhato a feladat biztonsagos teljesitése.
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7. Elsésegélynyiujtas, segitségkérés:

Vallalkoz6 kételes gondoskodni az elsésegélynyuijtas targyi és személyi feltételeinek biztositasarol.
Ennek érdekében a munkateriileten — a létszamnak megfeleléen — 1db érvényes elsésegélynyujtd
felszerelés (mentédoboz), valamint legalabb 1 kiképzett els6segélynyujtd legyen.

8. Energiavételezés:

A munkavégzéshez sziikséges villamos energiat csak a megrendeld képviseldje altal meghatarozott
helyrél vételezheti, annak biztonsagos kezelésérél a Vallalkozé koteles gondoskodni. Kiltéri
munkavégzésnél alkalmazott mobil aramfejleszté hasznalatanal az |. fejezet 4. pontban leirtak az
iranymutatok. Telepitésnél figyelemmel kell lenni a kérnyezeti tényezokre.

9. Szocialis helységek hasznalata:
A megrendelé szocidlis helységei.

10. Epitési naplé vezetése:
191/2009. (1X.15.) Kormany rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrol.

11. Munkabalesetek kivizsgalasa, bejelentése
A munkavégzés soran bekdvetkezett munkabaleseteket, a Vallalkozé — a megrendeldé azonnali
értesitése mellett — sajat hataskorében vizsgalja ki, jelenti be.

12. A munkateriilet atadas-atvétel szempontjai:

a. A munkateriilet és kdrnyezetének jelenlegi veszélyeinek feltarasa, az ellenik torténd vedekezesi
lehetéségek, a munkaterilet pontos behatarolasa bejarassal is.

b. A munkavégzés soran varhatéan Ujonnan kialakulé veszélyek, védekezési lehetoségek
attekintése.

c. A villamos energia vételezési helyei (ha ilyenek létesiilnek) a maximalis teljesitmény
megjelélésével, fékapcsold, fébiztositd helyei, feliratai, a fesziltség mentesités lehetéségeinek
feltarasaval.

d. A biztonsagos teher- és személygépkocsi kdzlekedési utvonalak kijeldlése, sziikség szerint suly-
, magassag-, szélesség behatarolasa, a gyalogos illetve anyagszallitas Gtvonalanak kijeldlése.

e. Biztonsagos anyagtarolasi helyek kijelolése

f. A munkafeladat biztonsagos végrehajtasanak maédjai, eszkozei, gépei.

g. Mindkét fél részérél alkalmazandé védoéintézkedések, a vallalkozé altal sajat dolgozdinak
biztositandé egyéni védéeszkdzok attekintése, (pl., fejvédo sisak, védébakancs, szakadas-
mentes munkaruha, eséképeny)

h. Teenddk rendkivilli események esetén (pl. tliz, aramutés, mérgezés, stb.)

i. A vallalkozo altal atvett, a tertiletre vonatkozé kézmditérkep kiértékelése.

13. Villamos tavvezeték megkozelitésének korlatai

Nagyfesziiltségii vezetékek esetén

a. Depéniat a vezetékek biztonsagi dvezetében nem lehet létesiteni.
120 kV-os vezeték 13 m
b. Az oszlopok beton alaptesteit 3,00 m-nél jobban nem lehet megkozeliteni.
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C. A vezetéksodronyok megkozelitési tavolsaga legfeljebb:

1 kV-ig 1m

d. Ha a fenti biztonsagi tavolsagokat nem lehet betartani, akkor a munkaltatd kételes
intézkedéseket tenni az aramutés veszélyének csokkentésére:
* Fesziltségmentesités
* Vezeték athelyezése
* Vezeték elkeritése
* Munkagép munkateriiletének lehatarolasa

e. A fenti megkozelitési tavolsagokat mindegyik keresztezési helyszinen figyelmezteté tablaval
(Isd. I/a), az oszlopok esetén tablaval, valamint karézassal és sarga szinli szalag
alkalmazasaval meg kell jeldIni.

i A munkalatok kezdését megelézéen minden esetben irasban allasfoglalast kell kémi a
teriletileg illetékes szolgaltatotdl az érintett munkaterilleten taldlhatd vezetékek
védétavolsagaval kapcsolatosan. Az allasfoglalas kérésénél meg kell hatarozni a tervezett
technolégiat és a résztvevd gépeket.

14. Elérhetéségek

A kivitelezés, a munkavégzés soran felmeriilt varatlan, egyeztetésre szorulé események kapcsan
szukséges gyors kapcsolat felvétel érdekében elézetesen rogziteni kell a folytatni kivant
tevékenységgel érintett szolgaltaté intézkedésre jogosult munkatarsainak elérhetéségét. A
kivitelezéssel kapcsolatban a kézvetlen felelésok és havaria esetén értesitendé személyek az épitési
napléban és az organizacios jegyzékényvben keriiltek meghatarozasra.

15. Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, hogy:

Legalabb feleljenek meg:

az épitési munka sajatossagainak

a véltozé épitési korilményeknek és allapotoknak,

az id6jarasi kévetelményeknek,

a mindenkori épitSipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen

folyamatosan megvalésuljanak az egészséget nem veszélyezieté és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei.

15.1 Azokat az anyagokat, berendezéseket és 4ltaldban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalék
biztonsagat, illetve egészségét, megfelelé és biztonsagos médon stabilizalni kell.

15.2 Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarékat, a
munkaeszkozoket és mas berendezéseket Ggy kell méretezni, felallitani, megtamasztani,
aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépé terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek.

15.3 Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szilkséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznalni.

15.4 A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellenérizni kell.

oo o

—
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16. Energiaeloszto berendezések

16.1 A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz-
vagy robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkodokat
megfeleléen védeni kell a kézvetett vagy kézvetlen érintésbél eredé villamos aramutéssel
szemben.

16.2 A berendezések és védodkészilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra keril6 energia tipusat és teljesitményét, a kuls6
kérilményeket és a szerelvények kezelését végzék szakmai ismeretét, illetve a
megkozelités szilkségességét.

17. Elektromos berendezések létesitése:

Elektromos berendezések |étesitésének feltételeit az MSZ 1585 -6s, az MSZ 1610, MSZ 2364
szabvanysorozat, valamint a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet meghatarozza. Ha az elvégzendd
munka biztonsaga ezen feliil mas intézkedést is igényel, megfelelé képzettség( - végzettségl
szakemberrel el kell készittetni a szilkséges technoldgiai utasitast, melynek tartalmaznia kell az
dsszes korilményt, ami a munka biztonsagos elvégzéséhez sziikséges.

18. Kozlekedési utak:

a. A menekiilési utakat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrévidebb Uton biztonsagos
teriletre kell vezetnilk.
b. Veszély esetére a munkat végzéknek lehetéséget kell biztositani valamennyi .. munkahely

leheté leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara.A menekilési utaknal, valamint az
ezekhez hozzaférést biztositd kbzlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhetdk el targyak,
hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkil hasznalni lehessen.

c A munkahelyekhez vezeté utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kézlekedési utakat
agy kell kialakitani, hogy azok megfelelé teherbirasuak, a rajtuk lebonyol6dd kdzlekedési és
szallitasi feladatok szempontjabol elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktdl mentesek
legyenek, és felelienek meg a kilon jogszabalyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek.

d. A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiildbnbség 4athidaldsaval biztosithatdé -, hogy az a biztonsagos kozlekedés
kovetelményeit kielégitse.

e. A munkahelyeknek és kozlekedési utaknak a szeméttdl, térmeléktdl és épitési

anyagmaradéktol mentesnek kell lennitik.

19. Tiz jelzése és lekiizdése:

a. Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektél, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,
valamint az ott tartézkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatdl fuggden, a
munkahelyeket megfelelé szamu, a tiz oltasara alkalmas készilékekkel, illetve kuldn
jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzé- és riasztoberendezéssel kell ellatni.

b. Gondoskodni kell a tizolté készulékek, rendszeres ellenérzésérdl és
karbantartasarél. Rendszeres idékézékben azokkal megfelelé probakat kell végezni, és
hasznalatukat gyakoroltatni kell.

C. A nem automatikus tizolté berendezéseknek konnyen elérhetéeknek és egyszeriien
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kezelhetéknek kell lenniik. A berendezések tarolasi helyét a kilén jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell jelolni. E jeloléseket tartésan és az alkalmazasi hely jellegének
megfelelé6 moédon kell régziteni.

20. Szell6ztetés

Egyéb jogszabalyban el6irtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az
egészségkarosodas és munkabaieset megelézése érdekében.

A munkavallalé nem végezhet egyediil munkat olyan munkaterileten, ahol a levegé ésszetételébdl
adoddan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kézétti munkavégzésnél a
munkavallalét folyamatosan kiviilrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden szilkséges
intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget
kaphasson

21. Homeérséklet:

a. A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megelézése céljabdl munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeliebb 10 perces pihenéidét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladija,
valamint a hidegnek minésiilé munkahelyen.

b. A munkahely hidegnek minéstl, ha a hémérséklet a munkaidd 50%-anal hosszabb
idétartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a + 10 °C-ot
nem éri el.

o] Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket

meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féléranként védaitalt kell
biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérsékletl ivovizzel kell pétolni. E
célra alkalmas azonos hémérsékletli izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitészerrel izesitett.
d. A hidegnek mindsilé munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hémérsékletl teat keli
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez a 7.3. pontban eléirtak figyelembevételével cukrot, illetve
édesitészert kell biztositani.
A veddital és a tea elfogyasztasdhoz legaldbb a munkavallalék létszamat eléré
mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrél kell
gondoskodni. A védéital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kézegészségiigyi
kovetelmények megtartadsaval torténhet.

o

22. Megyvilagitas:

a. A munkahelyeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges
megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem
elegendS. Ahol szikséges, Utéssel szemben védett, hordozhaté fényforrasokrol kell
gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja,
illetve nem valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetésegét.

b. Az olyan munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalék a mesterséges vilagitas
kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelé erésségli szilkség-megvilagitassal
kell ellatni. E vilagitds olyan legyen, hogy a munkavallalék a kijeldlt menekilési utak
hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.
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23. Munka biztonsagos elvégzéséhez sziikséges teriilet:

a. A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfelelé mozgasi
szabadsagot adjon a munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott Ievo
szlikséges berendezéseket és tartozékokat is.

b. A minimalisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m?, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

o] Az épitési hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jel6Ini és jelz6tablakkal kell ellatni, azért hogy az
vilagosan lathaté és azonosithaté legyen.

24, Elsdsegély:

a. A munkaltaténak biztositania kell az elsésegélynyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a
munkavallalok kézul kilén eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyuijtasra
kijelélt személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekeben,
hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre
barmikor el lehessen szallitani.

b. Elsésegélynyijté helyet jol lathatéan tablaval jeldini kell

25. Szocialis létesitmények biztositasa:

a. A munkavallalék részére megfelelé 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kilon
munkaruhat vagy védéruhat kell viselnitk és - egészségigyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem varhaté el télik, hogy mashol éltézzenek at.
Az 6ltézéknek kénnyen megkoézelithetdnek és megfelelé méretlnek kell lennilk, azokat
uldhelyekkel kell ellatni. Az 6ltézének megfelelé méretlinek kell lennie, és azt el kell latni
olyan berendezéssel, amely biztositia, hogy valamennyi munkavallalé a munkaruhajat,
egyéni védéeszkézeit megszarithassa, valamint a sajat ruhazatat és szemeélyes targyait a
munkavégzés idétartama alatt elzarva tarthassa. Amennyiben a kériimények (pl. veszélyes
anyagok, nedvesség, szennyez6dés) azt megkivanjak, lehetéve kell tenni a munkaruhanak
és az egyéni véddeszkézoknek a munkavallalé sajat ruhajatol és ingosagaitdl elklldnitett
helyen val6 6rzését.

b. Zuhanyozok és mosdasi lehetéségek:

Amennyiben 10 vagy tébb munkavallalé két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg
munkat, akkor a munkaltaténak mosdohelyiséget kell biztositani a részikre. E
kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan
biztositja a munkavallaldk olyan kézponti telephelyre térténd visszajutasat, ahol a megfelelé
tisztalkodasi lehetéségek fennalinak.

c. A munkahelyek, pihenék, o6lté6z6k és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a
munkavallalok részére elkilonitett helyiségben, szilkséges szamban kézmoséval ellatott
ilemhelyet kell biztositani. Intézkedéseket kell tenni a nék és a férfiak részére kulén
illemhelyek vagy ezek kiilén hasznélatanak biztositasara. Valamennyi épitési munkahelyen,
illetve annak kozvetlen kézelében legalabb egy belilrél zarhato illemhelyet kell biztositani.

26. Pihendk, illetve tartézkodok:

Ahol a munkavallalék biztonsaga, vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenyseég tipusa, a
munkavallalék szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a
munkavallalok szamara kénnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartézkodorol. A pihend, illetve
tartézkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell ellatni. Gondoskodni
kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrél amelyben a munkavallalok az idéjaras hatasaitol
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védetten, higiénikus korilmények kozott étkezhetnek, tovabba, biztositani kell a munkavallalok
részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket, amelyek a higiéniai
koévetelmények megtartasa mellett lehetéveé teszik ételeik elkészitését.

27. Ivovizellatas:

Az épitési munkahelyen dolgozdkat el kell latni elegendé mennyiségu ivévizzel, ennek hianyaban
mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell
kialakitani. A munkaltaté koteles gondoskodni ivovizet szolgaltato berendezés tisztan tartasarodl és
megfelelé karbantartasardl.

28. Egyéni véddeszkozok biztositasa:

A munka végzéséhez sziikséges egyéni védéeszkdzoket, munkakodronként, a végzett munkanak, a
fennall6 veszélyeknek figyelembevételével, a foglalkozas egészségiigyi szakorvos egyetértésével
kell az Egyéni Véddeszkoz Juttatasi Rendben meghatarozni.

Az egyéni védbeszkozt névre szoléan kell kiadni, atvételét alairassal igazolni.

29. Veszélyes anyagok tarolasa, kezelése

a. Csak érvényes, az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes készitményre vonatkozé ANTSZ
engedély birtokdban lehet a sziikséges anyagot, készitményt hasznaini.
b. Minden alkalmazott veszélyes anyag 11. készitmény Biztonsagi Adatlapjanak kint kell lennie

az anyaggal dolgozéknal és ismernilk kel azt (irdsos oktatas). Az alvallalkozék megfeleld
oktatasarél a munkavédelmi koordinatornak meg keli gy6zddnie!

C. Veszélyes anyagok és készitmények felhasznalasaval csak olyan munkavallalé bizhaté meg,
aki megfelelé oktatasban részesilt, rendelkezik a szilkséges egyéni védbéeszkézokkel és
egészséguigyileg alkalmas.

d. Az anyagok taroldsa, raktdrozdsa soran be kell tartani a Biztonsagi Adatlapon kozolt
informaciokat, eléirasokat.
e. Az anyagokat erdsfalu és biztonsagi zarral ellatott méregszekrényben vagy kizarélag erre a

célra szolgalo, minden oldalrél erds fallal kérilzart, szelléztethetd, megfelelé6 megvilagitassal
és biztonsagi zarral ellatott helyiségben, konténerben, vagy elzarhatéan elkiilonitett teriileten
(meéregtarold) anyagonként elkiilonitve és jeldlve (feliratozva) kell tarolni.

f. A veszélyes anyag, illetve vegyszer kozvetlen kozelében élelmiszert, italt, élvezeti cikket
iletve gyogyszert raktarozni nem szabad.

g. A veszélyes anyag-taroléban étkezni és dohanyozni tilos!

h. A csomagolt és bontatlanul tovabbadasra szant veszélyes anyagot nem veszélyes vegyi

anyagokkal kézés helyiségben is tarolhatjdk, amennyiben megoldhaté az elkilénités és
jeldlés. Minden esetben biztositani kell, hogy a veszélyes anyag az egyéb vegyi anyagokat
ne szennyezze, illetbleg az egyéb vegyi anyagok a veszélyes anyagokkal 6ssze ne
keveredhessenek.

i. Veszélyes vegyi anyagok és készitmények taroldsat, mozgatasat, szallitasat agy keli
megoldani, hogy kigdzoélésik, elcsepegésiik, porzasuk, elsodrédasuk ne kdvetkezzék be.
Ezen anyagokkal folytatott tevékenység szabalyozasaban a biztonsagos munkavégzést, a
kdrnyezetszennyezés kizarasat is biztositani kell!

J A veszélyes anyag tarol6 ajtajanak kilsé falat szembetind médon, lathaté médon jelzéssel
kell ellatni. A veszélyes anyag-tarol6t hasznalaton kivil zarva kell tartani. A biztonsagi zar
kulcsat a munkaterilet felelés vezetdje vagy az altala megbizott személy kételes 6rizni. A
jellegénél fogva nem zarhat6 veszélyes anyag tarolok védelmét egyéb maédon (pl. érzéssel)
kell biztositani.
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k. Oftt, ahol a veszélyes anyag kidmlésével lehet szamolni, biztositani kell a megfelelé karmenté
rendelkezésre allasat.

l. A veszélyes anyagok mozgatasat ugy kell megoldani, hogy kigézélésik, elcsepegésik,
porzasuk, elsodrodasuk megakadalyozasaval a dolgozok expozicidjat, a kornyezet
szennyezését biztonsaggal ki lehessen zarni. Mérgezé hatasukat, egészségkarosito
hatasukat jelezni kell.

m. Veszélyes hulladéknak kell tekinteni és a veszélyes hulladékokra vonatkozé elirasok szerint
kell kezelni:

Az elhasznalt veszélyes anyagok és készitmények csomagolasat, géngyodlegeét;
a veszélyes anyaggal, készitménnyel szennyezett, egyébként nem veszélyes anyagot;
a lejart szavatossagu veszélyes anyagokat és készitmeényeket.

Foglalkozasi eredetii rakkelt6k egészségkarosité hatasainak megel6zése

a. Ha foglalkozasi eredetl rakkeltoket kell alkalmazni az adott munkafolyamatokhoz, akkor a
munkaltaténak a munkavallalokat irasban tajékoztatnia kell arrél, hogy rakkeltével kivanja
6ket foglalkoztatni, vagy mar azzal foglalkoztatja. A foglalkoztatasra vonatkozé valamennyi
informaciét a munkaltaté kételes megadni.

b. A rakkeltd expoziciéban térténd foglalkoztatdas elétt a munkavallalé koteles orvosi
alkalmassagi vizsgalaton részt venni, valamint a rakkeltd expozicidban foglalkoztatott
munkavallalok pedig kételes legalabb évenként, vagy ettél révidebb idétartamonként (ha a
felnasznalt anyagtdl figgéen révidebb idétartamot hataroz meg jogszabaly) a foglalkozas-
egészségligyi szolgalat altal elvégzett idészakos orvosi alkalmassagi vizsgalaton részt
venni.

C. A rakkeltével munkat végzé munkavallalonak a szikséges egyéni védbeszkdzt biztositani
kell, amit a munkavallalok kotelesek hasznalni.

30. Veszélyes hulladékok kezelési-, eltavolitast szabalyai

a. A veszélyes hulladékok gyijtését szelektiven, elkildnitetten, keveredés-, .kiomlésmentesen
kell végezni, arra egyértelmiien kijeldlt gyujtékben.
b. A veszélyes hulladékokat minden esetben a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen ,SZ” -

jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkezé szallitéval kell elszallittatni (engedéllyel
rendelkez6 kezeld cégnek kell atadni!).

31. ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak, elszallitasanak
szabalyai

a. A kivitelezési folyamatok soran keletkezé technolégiai hulladékokat naponta legalabb egy
alkalommal 6ssze kell gydjteni, és el kell juttatni az erre rendszeresitett kijeldlt
gytjtéhelyekre (konténerekbe, deponalasi teruletekre).

b. A technolégiai, kivitelezési folyamatok soran keletkezé nem veszélyes hulladékokat, amelyek

gyljtése nem szelektiv médon térténik, a kommunalis hulladékkal egyitt kell gydijteni és

elszallittatasig tarolni. Ha az adott, keletkezd6 hulladék ujhasznositasa vagy
visszahasznositasa biztositott minden esetben szeletiven kell gydjteni.

Az épitési tormelék gylijtésénél térekedni kell az elkilonitett gydjtésre.

A hulladékok szallitasanal, atvételénél, kezelésénél minden esetben elsédlegesen az épitési

engedélyben arra el6irtakat kell betartani.

oo

Gatiba Solar — Tiszaviz Vallalkozasi szerz6dés 6. melléklet 12/21 fg’{[
= U



32. Forgalom kozelében valé munkavégzés:

Ahol a munkavallalék biztonsagat, vagy egészségét a kozati, vagy telephelyen bellli utakon varhaté
es/vagy esetleges jarmiforgalom veszélyeztetheti, az alabbi intézkedéseket kell megtenni a
balesetek bekdvetkezésének elkeriilése érdekében, a munkavégzés megkezdését megelézden:
- a munkahelyen tartézkododkat el kell latni a ,jél 1athatésagot biztositd védémellénnyel” és ennek
hasznalatat a talajszinten tartézkodoktol meg kell kévetelni a munkavégzés teljes ideje alatt,
- a munkateruletrdl a forgalomban résztvevé jarmiveket ki kell zarni kozati béjakkal, vagy
jelzékorlattal,
- a kizarast a megengedett sebességhez képest megallapitott biztonsagi tavolsagban elhelyezett
tablakkal (uton folyé munka, utszikilet, sebességkorlatozas, kerulési
irany, athaladas elsébbségét jelz6, forgalomiranyitasi médot elérejelzé) kell jelezni a
kézlekeddk szamara,
rossz latasi viszonyok esetén ezeket a helyszineket meg kel vilagitani, a rendszer
kiépitésének idejére forgalomiranyitét kell mindkét oldalra kiallitani, a forgalomiranyitot kilon
ki kell oktatni,
az uton, vagy annak kézelében ideiglenesen munkat végzok biztonsaga érdekében,
forgalomiranyitasi feladatokkal megbizott jelz66rt kell kiallitani.
A munkalatok kezdését megelézéen forgalomszabalyozasi tervet kell késziteni a
munkateruletre vonatkozoéan.
Az elkeszitett forgalomszabalyozasi tervet az illetékes kozutkezeldvel jova kell hagyatni.
A munkaterilet kozutat érintd részét ugy kell kialakitani, ahogy az eléz6 pontokban
meghatarozott tervben azt meghataroztak.
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SZAKMUNKAKRA VONATKOZO LEGFONTOSABB SZABALYOK

1. Magasbdl leesés elleni védelem

Magasban munkat csak megfelel6 és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv mlszaki
védelem biztositasaval (pl. emelé-plato, védéhald, védéracs, mobil szereldallvany) szabad
végezni. Amennyiben a leesés elleni kollektiv védelem nem biztosithato, a munkavallalok
védelmét, magasbdl valo leesés ellen egyéni véddeszkdzzel (teljes testhevederzet,
zuhanasgatlo, kotélzet) kell biztositani. A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni,
ahol az megfeleléen el tudja viselni az esetleges lezuhanasbdl adédé terhelést. A kikétési
pontokat el6zetesen meg kell hatarozni, és szilkség esetén méretezni kell.

Az el6z6 pontban meghatarozott védelmet kell biztositani:

a. azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 1 m-t,

b. a 1 m magassagot meghaladé munkaszinten végzendd munkaknal és a hozza
vezetd utakon,

c. Fa oszlopra torténdé maszas esetén a maszdvassal egyidejlleg az oszlopon,
atvezetett biztonsagi 6vét is kell hasznalni.

d. Fém- és vasbeton oszlop maszasanal kettdézott kotélzettel kell a biztonsagi

hevederzetet felszerelni, maszas kézben az egyik biztositd kétélnek minden esetben
rogzitettnek kell lennie az oszlophoz.

e. A személyek magasbodl vald leesés elleni védelmét biztosité egyéni védbeszkdz
alkalmazasat megelézéen minden esetben figyelembe kell venni a rendelkezésre
all6 szintklilombséget annak érdekében, hogy a meghatarozott eszkdznek
lehetésége legyen a funkcidjanak kifejtésére.

2. Allvanyok.

a. Az allvanyokat ugy kell tervezni, Osszeadllitani és karbantartani, hogy azok ne
déljenek 6ssze, vagy ne mozduljanak el.
b. A munkadllvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat agy kell dsszeallitani, hogy

azok megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatdkorében
tartdzkoddk lezuhanasat, illetve,, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet
nyujtsanak.

C. Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgaini:
hasznalatba helyezés elétt;
rendszeresen, meghatarozott idékézdkben;
mobdositas, vagy hasznalaton kivul helyezés, kedvezétlen, viharos id6jarast
kdvetéen, foldrengés okozta razkédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a
szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

d. A mobil alivanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.
e. Allvanyok tervezése
| Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatéarozott elemekbdl

készitett bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb |étraallvanyok, valamint a 2000
N/m? terhelésnél nem nagyobb igénybevételli fémallvanyok kivételével -
allvanytervet kell késziteni.

g. Az dllvanyok haszndlatbavétel el6tti vizsgalata: Az elkészilt allvanyokat
hasznalatbavétel elétt, valamint hossz(i megszakitas vagy viharos id6jaras utan
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minden alkalommal at kell vizsgdlni. A vizsgédlat pontos idejét és eredményeit
irasban rogziteni kell. Az allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvezé
eredménye utan, megfelelé engedély alapjan szabad. Az idészakos vizsgalat soran
az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét potmerevitésekkel, kikotésekkel,
illetve a csavarok utan hizasaval kell biztositani. Csak ezek végrehajtasa utan lehet
az allvanyt Gjra hasznalatba venni.

h. A vizsgalatnak ki kell terjednie:

I az allvanynak a tervekkel valé azonossaga, tovabba a vonatkozé eldirasoknak
(szabvanyoknak, tipus-részletterveknek) valdé megfeleléség ellenérzésére
(elsésorban az anyagminéségek keresztmetszeti méretek, csomdpontok kialakitasa
tekintetében);

{F az allékonysdg szempontjabdl fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok,
merevitések, kikbtések) helyszini ellenérzésére;
k. a biztonsagi berendezések (korlat, kozépdeszka, labdeszka, feljarok, terelhetéségi

és egyeéb feliratok, tlizvédelem, villamvédelem, vilagitas stb.) szakszer(i voltanak
ellenérzésére.

l. Mobil szereld, gurulé allvanyok: A mobil szereld, gurulé allvanyok padozatat teljes
allvanyszeélességben egymas felett Ugy kell elhelyezni, hogy az azok kdzétti tavolsag
a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthaté ajtok egymas folé nem eshetnek. A
munka szintek megkozelitése csak belllrdl torténhet, kivllrél felmaszva a
munkaszintek megkozelitése tilos.

m. Az allvanyok Osszedllitasat a szerelési utasitasnak megfeleléen csak az arra
kioktatott személyek végezhetik.

3. Létrak:

a. A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a
kialakitasi sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati idé6 mellett
minimalis kockazat alljon fenn.

b. Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapoti létra hasznalhaté. A
létrakat céljuknak megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni.
C. A létrékat ugy kell feldllitani, hogy haszndlatuk alatt azok biztonsagosan allé

helyzetben maradjanak. A mozgathaté létrak labait stabil, erds, méretilkknek
megfelelé szilard alapra kell helyezni, gy, hogy annak fokai horizontalis allasban
maradjanak.

d. A flggé létrakat biztonsagosan és - kivéve a kotéllétrakat - ugy kell felerésiteni, hogy
azok ne csuszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.

e. A mozgathat6 létrak labainak szétcsiiszas elleni biztositasat a hasznalat teljes
idétartama alatt a labak alsé részeinek régzitésével, vagy szétcsuszast
megakadalyozé berendezéssel, illetve mas azonos értékii megoldassal kell
biztositani.

f. A tobb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl all6 létrat vagy a toldlétrat csak
olyan modon szabad hasznalni, hogy a Iétraelemek egymashoz képest
elmozdulasmentesen alljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk elétt elmozdulas ellen
biztositani kell.

g. A letrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan tudjon
alini és megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni,
ez nem befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehetéségét.
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4, Gépek telepitése az épitési munkahelyen:

a. Az épitési munkahelyen Uzemeltetett gépet ugy kell telepiteni, hogy az ne
veszélyeztesse a munkahelyet, az emberi tartézkodasra szolgal6 éplletet, illetve a
kdzforgalmu utat. Ha ez nem valésithatd meg, akkor egyéb, ezzel egyenértékd
védelemrdl kell gondoskodni (pl. védéfal, ducolas stb.).

b. A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo eldirasok szerint gondoskodni kell:

a gép villamvédelmérdl;

széllel szembeni allékonysagarél és akaratlan elmozdulés elleni vedelmeérdl.

C. Az épitipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugaraba ne
kerulhessenek, biztositsak a megfeleld védétavolsagokat, ne legyenek veszélyforras
okozéi, illetve elegendd hely alljion rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos
kozlekedési ut kijelolésére.

d. A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkédzelithetd
legyen, a keverendd, illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitdsara megfeleld
méret( és biztonsagosan kialakitott szallitasi ut alljon rendelkezésre.

e. Ha a betonkeverd gép emelvényen, allvanyon all, az Uritéshez csuszdat kell épiteni.

f. A folyamatos mikodtetés betonkeverd gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni
kell.

g. Az etetbputtony hatdésugaraban tartézkodni tilos! A puttony alatti terllet

megkozelitését kényszerkapcsolatban mikédé korlattal kell megakadalyozni.

5. Zsaluzatok bontasa:

a. Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a
tamaszté allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld
szilardsagu és err6l a munka iranyitasat végzé meggy6z6dott, a kizsaluzasra
engedélyt adott.

b. A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az
épitményt fagytdl, illetve az idé elétti kiszaradastol védeni kell. A kotési id6 alatt
razkodas vagy egyéb terhelés nem érheti az épitményt.

C. Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa elétt kell elvegezni, akkor ennek
szilkségességét, tovabba a megfeleld szilardsag meglétét a munka iranyitéja az
épitési naploban koteles rogziteni. Egyuttal rogziteni kell az épitmény tovabbi
terhelhetéségi lehetdségeit is.

6. Onjaro szerel6kosarral torténé munkavégzés munkabiztonsagi eléirasai:

o

Onjaré szerelballvanyt 6nalléan csak az a személy kezelhet, aki:
«18. életévét betoltotte,

+ a feladat elvégzésére a vonatkozo jogszabaly szerint elézetes és idészakos munkakori
vizsgalat alapjan alkalmas,

« rendelkezik az 6njaro szereldallvanyra el6irt képesitéssel és a vezetéshez szilkséges
jogositvannyal,

«megismerte a szereldallvany kezelési utasitasaban leirtakat, a gép biztonsagos
mikodésével kapcsolatos szabalyokat.

b. A szerelékosaron barmilyen, az eredetitél eltér6 modositas, valtoztatas nem
megengedett.

¢. A szerel6kosar nem rendeltetésszer(i hasznalata és a hasznos teher mértékének
tullépése szigoruan TILOS!
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A munkak megszakitasanal vagy befejezésénél a VESZ-KI gombot meg kell
nyomni, és a kulcsot el kell tavolitani, hogy illetéktelen személyek ne tudjak
ujrainditani, mdkodtetni a szerel6kosarat.
A megengedett hasznos terheket (személyek, anyagok, termékek) a dobogén
egyenletes mértékben kell elosztani.
A szerelbkosar Uzemeltetése kozben a kosar alatt semmilyen személy nem
tartézkodhat. A kozvetlen kornyezetnek mindenféle akadalytél mentesnek kell
lennie. Szlkség esetén korbekeritéssel kell védekezni a munka hat6ésugaraban
tartozkodok védelmérdl.
A szerel6kosar mozgasi palyajan semmilyen targy nem lehet, a kosar szélén semmi
nem léghat tul. Mozgé, illetve goérdulé targyakat a szerelékosarban a nem kivant
mozgasok ellen megfeleléen biztositani kell.
A szerelkosarra csak nyugalmi helyzetben és csak a legals6é pozicidban szabad
fellépni, anyagot rarakodni vagy azt elhagyni.
Kis- és nagyfesziiltségli villamos szabadvezetékek kézelében végzett munkak
esetében biztositani kell a meghatarozott védétavolsag betartasat, errél tajékoztatast
a munkavédelmi koordinatornak kell adnia.
Szabadban all6 szerel6kosarakat a 45 km/h szélsebesség felett (= 6-os Beaufort-
szélerGsségig bezarodlag), kihorgonyzott munkaallvanyokat 56 km/h szélsebesség
felett (=7-es Beaufort-szélerésségig bezarolag) tzemen kivil kell helyezni. A
munkaallvany a legals6 poziciéba hozandé.
Az 6njaré szerel6kosarat mindig sikba allitva, teherbiré feliileten szabad tizemeltetni.
Az Onjaro szerelbkosarakban biztositani kell az Gnmentés lehetéségét.

Emelé berendezések:
Valamennyi emelészerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotérészeit, rogzitéseit,
lekotéseit, tamaszait:

«megfeleléen kell tervezni és kivitelezni, valamint megfelel6 szilardsaganak kell lenni

8.

ahhoz az igénybevételhez, amelynek ki van téve;

megfeleléen kell felszerelni és hasznalni;

jol karbantartott és j6 allapotban kell tartani;

az ervényes elbirasoknak megfeleléen kell ellendrizni, idészakos probaknak és
atvizsgalasoknak kell alavetni;

csak olyan képzett munkavallalé tizemeltetheti, aki megfeleld gyakorlattal rendelkezik.
Minden emelészerkezeten és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis
teherbirasi értéket.
Emeld berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktdl eltéréen hasznalni
nem szabad.

Daruzas szabalyai, anyagmozgatas

8.1. Emel6gép kezelb

EmelGgépet onalldan az a személy kezelhet, aki 18. életévét betdltétte vagy szakmunkas, a
feladat elvégzésére az elézetes és idészakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan alkalmas,
rendelkezik az emel6gép kezelésére allamilag elismert szakképesitéssel és a
helyvaltoztatasra is képes emelégép esetében, ha azt maga vezeti az ahhoz sziikséges
jogositvannyal.
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8.2. K6t6z6, iranyité

A teher felfuggesztését, felerésitését az emelégép teherfelvevd szerkezetére, illetéleg az
emeldgép kezeld iranyitasat 6nalléan az a személy végezheti, aki 18. életévét betoltotte, a
eladat elvégzésére az elézetes és idészakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan alkalmas, a
unkajahoz sziikséges szakmai és munkabiztonsagi ismereteket oktatas keretében,
igazolhaté médon elsajatitotta.

8.3.  Taryyi feltételek

. Az emelégép a vonatkozo jogszabalyok alapjan Gzembe lett helyezve, valamint ezt
megelé6zden a telepitéssel, 6sszeépitéssel kapcsolatos munkavédelmi szempontu
vizsgalatok eredménye megfeleld volt,

. A vonatkozd szabvanyok szerinti idok6zonként legyen elvégezve az emeldgép
idészakos biztonsagi felllvizsgalata, szerkezeti vizsgalata, valamint févizsgalata,

. Az emel6gép dokumentaciodinak (gépkényv, hasznalati utasitas) megléte,

. Az emel6gép villamos berendezése felelien meg az alkalmazasi hely
kovetelményeinek,

s Az emelbégépet a szerelési utasitds szerint kell telepiteni, figyelembe véve a
telepitési hely sajatossagait,

. A * szereléshez rendelkezésre allnak az el6irt alkatrészek, kotdelemek,
segédanyagok,

. Az emel6gép érintésvédelmi, szabadtéri szerelés esetén villamvedelmi

megfelelésséget igazolé mérési jegyzékdnyve rendelkezésre all,

. Az Emeldgép naplé megléte, vezetése.

Az emelést megelézden a teherfelvevd eszkézoket szemrevételezéssel meg kell vizsgaini,
hogy azokon van-e egyedi jel, a teherproba a belitétt jelzés szerint érvényes-e, alkalmas e
a teher emelésére, nem sérilt, nem deformalodott. A kétdzé két,- vagy haromagu kapcsot
csak akkor alkalmazhat, ha a targy tdmegk&zéppontja a targy felfiggesztési helyénél
mélyebben helyezkedik el. Négyagas lanc felfiiggesztésénél legfeljebb két ag teherbirasat
szabad figyelembe venni.

Lancot tilos teherfelvevé eszkdzként tovabb hasznailni, ha:

. egy lancszem 5 %-os nyulast szenved,

. a lancszemet alkotd anyag atmérdjének a névieges értéke 10 %-kal csokkent,
. a lancszem belsé nyilasa tébb mint 10 %-kal tagult,

. egy lancszemen deformacié, bevagas vagy repedés lathato,

. hianyzik a terhelhetéség jeldlése, vagy felismerhetetienné valt.

. Acélsodronykételeket nem szabad teherfelvevé eszkézként hasznalni, ha:

e atmérdje a névlegeshez viszonyitva 10 %-kal csokkent,
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az acélsodrony kételet alkoté lathat6 elemi szalak fellletén a korr6zié maradandé nyomot

hagy (vakrozsda),

. maradd nyomédasos, gylirédéses, kibomlasos deformaciot szenvedett,

. egy paszma elszakadt,

. az elemi szalak torése, akotél barmely szakaszan a megengedett értéket
meghaladja.

8.4. Szervezési feltételek

Az emeldgépet csak a hasznalati utasitasban meghatarozott médon és célra szabad
hasznalni. A teher megemelése, haladasa el6tt és alatt a kezeld jelzésére az emelégép
hatokorzetében tartézkod6 személy koteles ugy eltavolodni, hogy az emelégép és az emelt
teher 6t ne veszélyeztesse. Emel6géppel csak fliggéleges iranyt eréhatast szabad
kozvetlenul kifejteni. A kezelének és az iranyitonak a terhet, illetéleg a kezelének az iranyitd
jelzeseit a tehermozgatas egész folyamata alatt figyelemmel kell kisérnie. A megemelt terhet
csak olyan tertlet felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartézkodnak. Ha a teher
kotozeseével (rakodasaval) egynél tobb személyt biznak meg, az egyiket kéziililk meg kell
bizni az emel6gép kezeld iranyitasaval. A teherfelvevé eszk6zdk méretét és elhelyezését gy
kell, megvalasztani, hogy a kétézéagak egymassal bezart szége 4 120°-ot ne haladja meg. A
kotozéagak szamat csak addig és csak olyan médén szabad névelni, amig az agak
ellendrizheté modon, egyiittesen vesznek részt a teher tartasaban és egymast érintve nem
keresztezik.

Az emel6gép horgara ugy kell felfiggeszteni a terhet, hogy annak témegkézéppontja a horog
fuggdbleges tengelyvonalaba essék. A teherfelvevé eszkozt csak az emelendé targy
megfelelé teherbirasu részeire szabad felerésiteni. Ha a teheremelés kézben elbillenhet
vagy elcsuszhat, olyan teherfelvevé eszkozt vagy régzitési modot kell alkalmazni, amely a
terhet emelés kézben nemcsak tamasztja, hanem szoritja is. Ha a teher régzitése csak
szoritason alapul, tilos az egymashoz szorulé fellletek kozé idegen anyagot tenni.

Nem emelheté meg az emelégéppel olyan teher:

. amelyen személy tartézkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve
személytartéval rendelkezé emelégép,

. amely tomegkbzéppontja emelés kdzben veszélyes mértékben eltolodik,

. amely nem tartiameg  asajat tomegét,

. amely leerésitett,

. amely lefagyott,

. amelyen mas rogzitetten targyak is vannak,

. amelyhez mas targyakat nekitamasztottak,

. amely a teherfelvevé eszkozt rongalja, illetve

. amely tdomege meghaladja az emeldgép, illetéleg a teherfelvevd eszkdz teherbirasat. .

Ha a teher az emelés pillanataban elferdiil, vissza kell ereszteni és a kétést meg kell

igazitani. Tilos a terhet tdmeg rahelyezéssel vagy rakapaszkodassai egyensulyba hozni. A

megemelt teher, szallitas kézbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszk6z tegyen
biztonsagos. A terhet emelés és lehelyezés kdzben kézzel megfogni és vezetni, - ha
indokolt - csak az alabb felsoroltak betartasaval szabad:
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a tehertél nyuijtott kartavolsagnyira ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne
akadalyozza,

a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg,
a terhet vallmagassagig szabad vezetni.

Az iranyitd koteles gondoskodni a kdzlekedés ledllitasarél, ha a szallitott teher, kozlekedési
utvonalat keresztez. A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

. a teruilet a teher lerakasara el6készitett allapotban van és rakodasra alkalmas,
. a terllet, kozlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kKijeldlve,
. a hely teherbirasra megfelel a teher tomegének.

A teher felerésitését a teherfelvevé eszkdzrél csak akkor szabad levenni, ha a teher
elmozdulasa, megcsuszasa, guruldsa, billenése, elddlés, stb. ellen megfeleléen biztositott
és szilard tehervisel® alapon van. Egy horogba egyidejlileg csak annyi kétélhurkot, gydrdt,
stb, szabad beakasztani, hogy azok a horog 6blébe j6I befekidjenek.

Amennyiben a rakodast végzék, illetve a rakodas kozvetlen kérnyezetében tartdzkodok
biztonsaga szilkségessé teszi, a veszélyeztetett teriiletekre valé behatolast meg kell
akadalyozni, és figyelmezteté tablat kell elhelyezni. Az iranyité a munka megkezdése elott
kételes a dolgozokat tajékoztatni a végzendd munkaroél, a szallitas, rakodas
munkamenetérél, a helyes fogasokrél és az alkalmazasra kertilé vezényszavakrol.

Hosszu targyak, (oszlopok, gerenda stb.) tobb dolgozo altal térténd szallitasa esetén a
dolgozok csak egy oldalon helyezkedhetnek el.

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, tovabba a kérnyezetbdl adédé behatasok (pl. razkodas,
rezgés, vegyi, fény), a tarolohely megengedheté maximalis teherbirasa és a tlizrendészeti
elirasok figyelembevételével veszélymentesen kell tarolni.

9. Acélszerkezetek szerelése

a. A szerelés megkezdésének feltétele, hogy

. a szereléshez szilkséges személyi, targyi és szervezési feltételek rendelkezésre
alljanak,

. a munkakezdés feltételeinek meglétét tanisitd okmanyok, irasok, engedélyek,
nyilatkozatok, jegyzékonyvek rendelkezésre alljanak,

. befejezédjén a biztonsagos munkavégzéshez szikséges elékészité tevékenység, és
ezt dokumentaljak.

b. Ha a szerelési munkahelyen kedvezétlen éghajlati és idéjarasi viszonyokkal kell

szamolni, akkor a munkat csak megfelelé véddintézkedések és védbeszkozok
megléte esetén szabad megkezdeni és végezni.

C. A szerelés targyat és a szerelési tevékenységet figyelembe véve a szerelés
vezetbjének a veszélyek és artalmak ismeretében szikség szerint irasban kell
meghataroznia az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkaveégzés
feltételeit, tekintettel a munkavédelmi koordinator javaslataira.

d. Ennek tartalmaznia kell a személyi, targyi és szervezési feltételeket, a fellepd
egészséget és biztonsagot fenyegeté kockazatokat, azok elharitdsanak,
csOkkentésének maodjait.
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A szereléshez szikséges engedélyeket a szerelést vezetdnek kell beszereznie.

A szerelési tevékenységhez hitelesitett szerelési naplét kell vezetni.

Tobb szintet érintd szerelési tevékenység esetén a leesé vagy kivagodé targyak

ellen miszaki és/vagy szervezési intézkedést kell tenni.

Szerelési tevékenységgel csak az a munkavallalé bizhaté meg, aki a munkakéori

orvosi vizsgalatok alapjan egészségileg alkalmas, rendelkezik a sziikséges szakmai

képesitéssel az egészséges és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges
készséggel és jartassaggal.

i. A munka biztonsagos elvégzéséhez megfelelé szakképzettségli és szami
munkavallalét kell biztositani.

[ Ha a szerelést két- vagy t6bb személy végzi, akkor a munka iranyitasaval egy fét
meg kell bizni, aki legaldbb szakmunkas képesitéssel rendelkezik. Ezt a megbizast a
csoportban dolgozok tudomasara kell hozni.

k. A szerelési tevékenységet végzdknek rendelkeznilk kell munkavédelmi
ismeretekkel, amelyekrél a szerelés iranyitéjanak meg kell gyézédnie.

l. A szerelés munkatertiletét az alkalmazott gép-, berendezés és anyag terhelésének,
a varhaté igénybevétel figyelembevételével kell kialakitani.

m. Az -ideiglenes energiahordozo vezetékeket (villamos, gaz, géz, viz, olaj stb.) ugy kell

elhelyezni, hogy azok ne okozzanak botlasveszélyt, és a sériilésnek kitett helyeken

mechanikai védelmuikrél gondoskodni kell.

> @™o

n. A fekete-meleg munkadarabokat meg kell jel6Ini.

0. A levagott anyagot - méretétél és sulyatol fuggden - elmozdulds, billenés leesés
ellen - biztositani kell.

p. A helyszini szerelésnél végzett kézi vagy gépi darabolashoz biztonsagos
munkaallast kell hasznalini.

a. A darabolas utan a keletkezett éleket, sorjdkat a munkadarabrol el kell tavolitani.

r. Egyszerl nyomatékjelzd, illetve nyomatékhatarolod nélkul kéziszerszamokkal
végzett csavarmeghuzas csak alarendelt csavarkotéseknél alkalmazhaté.

S. Minden ettdl eltéré esetben szerelési utasitasban kell megadni a meghizdé

nyomaték nagysagat, a felliletek allapotara vonatkozé kévetelményeket, a meghuzas
madjat, sorrendjét és eszkozeit.

t. A fémszerkezet szerelést végz6 csak az alapokrél készilt bemérési jegyzékonyv
megléte esetén kezdheti meg a szerelést.

u. A szerelési munka biztonsagos végzéséhez, a szerkezetek Osszeéllitdsahoz és
elhelyezéséhez, szereléséhez a szerkezet méreteinek megfelelé munkateriletet kell
biztositani.

V. Szabadban és/vagy +5 °C alatti hémérséklet(i kérnyezetben hegesztés a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat el6irasain tulmenden csak a kdvetkezd feltételekkel
végezheto:

w a munkahely befedésével meg kell védeni a hegesztét, a hegesztéanyagot és a
hegesztési helyet a hidegtdl, széltél és a csapadéktol-
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