\F€-812014

TISZAVIZ - ELEKTROVIT Vallalkozési szerz6dés Napelemes kiserémi
22/0,4 kV-os transzformator

VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a:

TISZAVIZ VIZEROMU Kft. (4450 Tiszalok, Vizerém(.) mint Megrendeld,
tovabbiakban: Megrendelg,

cégjegyzékszama: 15-09-065269
adobazonosito szama: 10923452-2-15
bankszamlaszama: CIB 10700048-04370202-51100005

masrészrél az:

ELEKTROVIT KFT. (3580 Tiszatjvdros, Matyas kirdly Gt 3/C) mint Vallalkozé,
tovabbiakban: Villalkozo,

cégjegyzékszama: 05-09-009089
adodazonositd szama: 12691960-2-05
bankszamlaszama: ERSTE 11600006-00000000-77346520

kozott az alabbi feltételekkel.

El6zmények

Megrendelé6 ,NAPELEMES KISEROMU JARULEKOS MUNKAK (TISZALOKI
VIZEROMU)” elnevezéssel meghirdetett kozbeszerzési eljaras targyban a kdzbeszerzésekrél szol6
2015. évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 113. § (1) szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le az
eljarast megindité felhivasban és a tovabbi kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint,
melynek soran az

ELEKTROVIT Kft. (3580 Tiszaujvaros, Matyas kiraly Gt 3/C), mint a legjobb ar-érték aranyt benyuijté
ajanlattevé kerilt kihirdetésre nyertes ajanlattev6ként, és ennek eredményeképpen létrejott az
alabbi vallalkozasi szerzédés.

A hivatkozott kozbeszerzési eljards meginditdsanak id6pontja: 2019. januar 28.
EKR azonositdja: EKR000015062019

. SzerzGdés targya, miiszaki tartalma
Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja
a Tiszaloki Vizer6mi napelemes kiseré6miivének 22 kV-os hdlézatra térténé csatlakozasat
biztosité 400 kVA névleges teljesitményli, C-C’' veszteségi osztalyu, 22/0,4 kV-os névleges
fesziiltség szintli, betonhdzas transzformator szdllitisat, telepitését, Osszeszerelését és
tizembe helyezését a 22 kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkakkal,

;;;;;

melléklete szerinti 6sszeg(i arajanlat, és a 3. szamu mellékletben felsorolt kiviteli tervek és
miszaki dokumentacidk alapjan.

Il. Aszerzédés osszege
A szerz6désben foglalt munka vallalkozéi dija:

I.1.  Betonhazas transzformator létesitése
a kapcsolddo 22 kV-os primer és szekunder elektromos
kivitelezési munkakkal kompletten.

Netto vallalkozéi dij: 22.401.340,- Ft

Igénylési szam: 130 /13 -2/ 2019 \¥ oldalszam: 1/18
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TISZAVIZ - ELEKTROVIT

Vallalkozasi szerz6dés Napelemes kiseré6mii

22/0,4 kV-os transzformator

1.2.

11.3.

ln.1.

1.2.
1.3.

azaz:
Huszonkétmilli-négyszazegyezer-haromszaznegyven Forint.

Jelen vallalkozéi dij fix ataldnyar, mely figgetlen barmilyen &arfolyamvaltozastél, de nem
tartalmazza az esetlegesen felmeril6 pdtmunkak koltségeit, melyek elvégzése csak a
Megrendel6 irdsos megrendelése alapjan, el6re leegyeztetett miiszaki tartalommal és
Osszegben, Szerz6dés modositds keretében lehetséges.

A tevékenység az altalanos forgalmi adérdl sz6lé 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatalya ala
tartozik.

A szerz6déses 0sszeg magdban foglalja a kovetkezbket:

- A Villalkozénak a dokumentacié nem megfelelé feliilvizsgalatabol ad6dd, valamint a miszaki
sziikségességbdl felmeriil6 tébbletmunkai koltségeit, a koltségvetési kiirasban nem szerepld,
de a rendeltetésszer(i (izemeltetéshez m(iszakilag kozvetleniil szilkséges munkdkat, kivéve
azokat a feladatokat, melyek a szerz6dés megkotésének id6épontjaban - szakvallalattél
elvarhaté gondos feliilvizsgdlat mellett - sem voltak elérelathatoak. llyen tobbletfeladat
esetén a Vallalkozo igazolt koltségei megtéritésére tarthat igényt,

"

a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények kivitelezési koltségét és a
kivitelezéshez sziikséges energidk (viz, szennyviz, elektromos stb.) kozizemi dijait, és a
felvonulds kdltségeit, a felvonuldsi teriilet helyredllitasi koltségét,

id6kozi arvaltozasbol eredé vallalkozoi kockazatot,

vallalkozéi hasznot,

a teljes korti teljesitéshez sziikséges valamennyi felmeriil§ kdltséget.

A Villalkozé ajanlattételkor vallalt egyéb vallalasai

- transzformator egység tobblet garancia vaéllaldsa a 24 hdnap teljes kor(i jotallasi id6szakon
feltil (hénap): + 24 honap

Szerzddés teljesités hatarideje

Munka megkezdésének tervezett id6pontja

és a munkateriilet dtadasanak id6pontja: 2019. aprilis 15.
Szerelési, kivitelezési részhataridé: 2019. augusztus 31.
Mliszaki atadas — atvételi hatarid6: 2019. oktéber 15.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé hatéridé el6tt is teljesithet,
Megrendel6 a Vallalkozé szamlajat befogadja. Err6l azonban el6zetesen értesiteni kell a
Megrendel6t.

IV. Vallalkoz6 kotelezettségei

IV.1. Vallalkozo a szerz6dés targyat képezs épitési beruhdzasi projektet, beleértve a megvaldsulasi
tervdokumentaciok, a hatdsagi haszndlatbavételi engedélyek megszerzéséhez sziikséges
valamennyi mdszaki dokumentacid, megfelel6ségi tanusitvanyok, mérési jegyz6konyvek,
uzembe helyezési dokumentdcidk szolgaltatdsat is, szakkivitelez6t6l elvarhatdé modon, |.
osztalyd minGségben valdsitja meg. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés teljesitéséhez
kell§ szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik.

IV.2. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését akadalyozé minden korilményrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

Igénylési szam: 130 /13 -2/ 2019 oldalszam: 2/18
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IV.3.
Iv.4,

IV.5.

IV.6.

IvV.7.

IV.8.

Iv.9.

IvV.10.

IvV.11.

Vallalkoz6 a kivitelezési munkalatok helyszini irdnyitasat biztositja.

Vallalkoz6 sajat anyagainak, szerszdmainak taroldsardl és 6rzésérél sajat maga gondoskodik.
Megrendel6 nem vallal semmilyen felelGsséget az atadott munkateriileten elhelyezett, a
Villalkozé tulajdondt képezé anyagokban, eszkozokben, allvdnyzatban, stb. esetlegesen
keletkezett karokért.

Villalkozé gondosan betartja az alkalmazandé adé,- ill. tadrsadalombiztositasi torvényeket és
jogszabalyokat, valamint fizeti valamennyi, a munkavallalok alkalmazasanak kdvetkeztében
adodo ezzel kapcsolatos Gsszes koltséget.

Vidllalkozé a teljesités helyén betartja az irdnyadé munkavédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi és tiizvédelmi elGirasokat.

Vallalkoz6 I. osztalyd min6ségl anyagokat épit be a kivitelezés soran. Vallalkozé betartja a
magyar jogszabalyokat, szabvanyokat, hat6sagi elGirdsokat, beszerzi a beépitett anyagokhoz
sziikséges tanusitvanyokat.

A kivitelezéskor keletkez6 minden nem( csomagoléanyagot, épitési térmeléket, hulladékot a
Villalkozo kdteles a teriiletrdl elszallitani és jogszabalyok szerinti elhelyezésérél gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerz6désbél eredd kotelezettségeinek teljesitése érdekében alvéllalkozo
kdzrem(ikodését jogosult igénybe venni, annak tevékenységéért azonban gy felel, mint a
sajatjaért, tovabba az alvallalkozéra is kiterjednek mindazon dltaldnos kotelezettségek,
amelyek a Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 a kivitelezés id6szakdban koteles a tevékenységét ugy szervezni, hogy lehet8ség
szerint ne akadalyozza a napelemes kiserémd telepitését végz6 kivitelez6 munkajat. Ennek
érdekében koteles:

- a Megrendel6vel és a harmadik féllel mindenben egyiittm{kadni,

- a 132/35/22kV-os szabadtéri kapcsolddllomas 22 kV-os tokozott kapcsold-
berendezésében és a vezényl§ épiilet TR127-es szamu relé allvanyan valamint a VT5-8s
szamu vezényl6 tablajan végzendd szakipari munkdk sordn a Megrendel6 iizemviteli és
karbantartasi tevékenységét elsédlegesen figyelemben tartva, sajat kivitelezési
tevékenységét ezen célok érdekében aldrendelni,

- a 22kV-os betaplalé kabelek fektetésekor az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt-t6l a
szakfeliigyeletet a sajat koltségén megrendelni és biztositani,

- a mdr elkésziilt munkarészek sériilésmentes allapotat az eltakarasig valamint a miszaki
atadas-atvétel befejezéséig fenntartani,

- a BHTR telepitésénél a napelemes kivitelez6 tevékenységét figyelemmel kisérni, és a
0,4 kV-os primer és szekunder oldali csatlakozdsi munkdk soran szorosan
egyittmikodni.

Villalkozo a szerz6dés aldirasaval egyidejlileg koteles atadni a kivitelezési szakteriiletére

vonatkozé projekt litemtervet.

Az Utemterv részeként fejtse ki az aldbbi intézkedéseket és koriilményeket valamennyi

megadott munkafazis vonatkozasaban, tekintettel a fizikailag harom elkilonitett helyszinen

torténd kivitelezésre, a harmadik személlyel torténé egyiittmiikodésre és szakfeliigyelet

adasra:

- felvonuldsi és munkateriilet elhatdrolasi és lekeritési intézkedések és koriilmények,
munkabiztonsagi intézkedések, kiilonds tekintettel az elzart villamos kezel§ teriileten
végzendé kivitelezési tevékenységekre,

- szallitasi és anyagmozgatasi intézkedések és korilmények,

- csomagoldanyagok, épitési hulladékok mozgatasi és ideiglenes taroldsi intézkedések és
korilmények,

gy lgénylésiszim:130/13-2/2019 \}l oldalszam: 3/18
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22/0,4 kV-os transzformator

V.12,

IV.13.

IvV.14.

IV.15.

- épitési teriilet-, munkateriilet, felvonuldsi teriillet helyredllitasi intézkedések és
korilmények.

Véllalkozé jotéllasi és szavatossagi kotelezettségei sajat széllitdsi terjedelmének
vonatkozéasaban a napelemes kiserémii csatlakoztatasat kovetden is véltozatlanul fenndlinak.
Villalkozd jotéllasi biztositékot koteles nyujtani a jotdllas id6tartamara. Mértéke a szerz6dés
szerinti teljes, tartalékkeret nélkiili, AFA nélkiil szdmitott ellenszolgéltatas (I1.1. pont) 5 %-
anak megfelel6 mértékii osszeg. Teljesithet a Vallalkozo vélasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a.) pontjdban megjelolt biztositéki formak valamelyikében. A biztositékot a
végteljesitésre vonatkozo teljesitési igazolas kiaddsat koveté 5 munkanapon beliil kell
rendelkezésre bocsatani és a jotallasi id6szak lezaruldsaig fenn kell dlinia.

Elektronikus Epitési Naplé vezetése jogszabélyok szerint torténik.

E-épitési Napldba torténd bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérdl: Bereczkei Sandor erémiivezet6 30/436-5745
Vanyi Janos miszaki ellenér 30/636-3183
Vallalkozo részérdl: Palinkds Béla 30 /9584-524

A Vallalkozo felel6s miiszaki vezetGje:
Pélinkas Béla 30/9584-524

A szakember rendelkezik olyan tapasztalattal, ahol a beruhazas m(szaki tartalmat képezte
legaldbb 130kVA-es transzformator allomas kivitelezése? (Igen / Nem): Igen

V. Megrendeld kételezettségei

V.1.

v.2.

V.3.

V.4.

V5.

V.6.

Megrendel6 a Vallalkozd kijelolt munkavezetGje részére megtartja az Erémi teriiletére
érvényes munka-, tliz-, kornyezet- és balesetvédelmi oktatast. Ezt kovet6en Villalkozo a sajat
munkavallaloi és alvallalkozoja részére az oktatast sajat hataskorében koteles elvégezni.

Megrendelé a Vallalkozé részére a munkateriiletet a 4. szamu melléklet szerinti ,Eljarasi
tigyrend” szerinti feltételekkel bocsatja rendelkezésre.

Megrendel6 a kivitelezés idejére sziikség esetén 230 V és 400 V fesziiltség szintl elektromos
energia vételi lehetGséget biztosit a Véllalkozd részére. A 132/35/22 kV-os kapcsoléédllomas
munkateriileten viz csatlakozdsi lehet&ség nem all rendelkezésre.

Megrendel6 a Vallalkozé munkavallaléi részére WC hasznalatot és kézmosasi lehetdséget a
munkateriileten kivil biztosit.

Megrendeld kijeloli az Eré6mii teriiletén a beépitendé anyagok dtmeneti taroldsara alkalmas
teriiletet, de semmiféle felelGsséggel nem tartozik az ott elhelyezett eszkozok és anyagok
dllapotaban és mennyiségében bekovetkezett valtozasokért.

Megrendel§ feladata a napelemes kiser6m(i hatésagi feliilvizsgdlatanak elvégeztetése és a
haszndlatba vételi engedély megszerzése.

VIl. Megrendelé képviseléje: Otvos Pal ligyvezetd igazgato

tel: 42 /578-543,42 / 278-233
fax: 42 /278-433

A Megrendel§ a kivitelezés ellenbrzésére, a szolgdltatds mennyiségi és mindségi feliilvizsgalatara
m(szaki ellenért alkalmaz, aki az épitési szolgaltatas atvételére jogosult. A miszaki ellendr a
Megrendel6 képviseletében jar el.

> Igénylési szam: 130 /13 -2 /2019 oldalszam: 4/18
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TISZAVIZ — ELEKTROVIT Véllalkozasi szerz6dés Napelemes kiser6m(i

22/0,4 kV-os transzformator

A miiszaki ellenérzést Vanyi Janos egyéni vallalkoz6 latja el.

Miiszaki ellenér: Vanyi Janos villamosipari mérndk, villamosmérnok
Cim: 4030 Debrecen, Lenz utca 10.
telefonszam: +36-30 / 636-3183
névjegyzékszam: 09-1130, 09-50471
NUJ szdma: 148020131
Vil. Vallalkozé képviselgje: Vitai Janos ligyvezetd

tel: 30-948-4430

Az épitési naplé vezetéséért felel6s személy neve: Palinkas Béla
NUJ széma: 638880957
Az épitési napldba bejegyzésre jogosult személy neve: Palinkas Béla
NUJ szédma: 638880957
Felel6s miszaki vezetd neve: Palinkas Béla

jogosultsagi szama: MV-VI 05-50784

NUJ szdma: 638880957

VIIl. Pénziigyi elszdmolas

VIIL1.

VIIL2.

VIIL3.

Villalkozonak el6legszéamla, 3db részszamla és a végszamla benyujtasara van lehetésége.
Rész-szamldk benyujtasara, a szerz6déses ar maximum 75% -ig van lehetdsége, a teljesitéssel
aranyosan. Az els6 részszamla 10%-os késziiltség elérését kovetSen nydjthaté be. A
végszamla benyujtasanak feltétele a hidnypotlds-mentes miiszaki atadds-atvételi eljaras
lezérasa. A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitésigazolas kiallitasa.

A beruhazas 100%-ban sajat forrasbdl valésul meg.

MegrendelG a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenszolgdltatas 5 %-ig biztosit el6leget a Vallalkozdnak, amennyiben erre a
Villalkoz6 igényt tart. Amennyiben a Vallalkozo az el6leg igénylésének lehetSségével élni
kivan, Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan az
eldleget az épitési munkateriilet dtadasat kovet6 15 napon belil kifizeti.

A Vallalkozd altal 3 pld.-ban benyujtott szamla utdfinanszirozds révén &tutaldssal keril
kiegyenlitésre a Kivitelezd Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesitését kovetden a Ptk.
6:130. § (1) — (2) bek., a Kbt. 135. § (3) — (4) bek., illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. és 32/B. §-ban foglaltak szerint:

Kivitelezé szdmlaszama: ERSTE 11600006-00000000-77346520
A szamla benyujtasanak feltétele a Megrendel6 képviselGje altali teljesitésigazolas.

a.) Megrendel6 képviselGjének Kivitelezé teljesitésétél, vagy az errdl szol6 irdsbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott 15 napon belll irdsban nyilatkoznia kell a teljesitésigazolas
kiaddsarol vagy megtagaddsardl.

Megrendel6, amennyiben a Kivitelez6 irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz6désben az atadds-atvételi eljaras megkezdésére meghatdrozott hataridét kovetd
15 napon belil nem kezdi meg az atadas-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben meghatarozott hataridében — mely legfeljebb 30 nap lehet — nem fejezi
be, a Kivitelezé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Igénylési szam: 130 /13 -2/ 2019 \,.{ oldalszam: 5/18
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b.) A fizetési hatarid6 nem haladhatja meg a szdmla Megrendelé altali kézhezvételének
napjat kévetd 30 napot; a szamla kézhezvételének napja nem képezheti a felek kozott
megdllapodas targyat.

Amennyiben nem é&llapithaté meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének idépontja
vagy a Kivitelez6 a teljesitést megel6z6en nydjtja be a szdmlat, a fizetési hataridé nem
haladhatja meg a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal torténd teljesités
(épitési beruhdzas esetén az atadas-atvételi eljards befejezésének) napjat koveté 30
napot.

c.) Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozé(ka)t vesz(nek) igénybe, akkor a
VII.3. b) ponttdl eltéréen a kdvetkezé szabalyok szerint kell az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

ca) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésSbb a teljesités elismerésének id6pontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora 6sszegre
jogosult az ellenszolgéltatasbdl;

cb) az 6sszes ajanlattevéként szerz6d6 fél legkésébb a teljesités elismerésének
id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgdltatasbdl, egyidejiileg felhivja az
alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

cc) az ajanlattevéként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja
ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

cd) a cb) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkér6ként szerz6d6 fél tizenét napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

ce) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamlait,
vagy az alvallalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkoz6i dij egy részét
visszatartja;

¢f) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjédk a Megrendel6nek a ce) pont szerinti
atutalasok igazolasainak masolatait;

cg) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelélt, févallalkoz6i
teljesités ellenértékét az ajanlatkér6ként szerz6d6 fél tizenot napon belil dtutalja az
ajanlattevéként szerz6d6 feleknek;

ch)ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike ace)vagy acf)pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarad6 részét az ajanlatkéré
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkéré részére igazolja, hogy ace)vagy acf)pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem
jogosult az ajénlattevé éltal acb) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy
részére;

A c) pont rendelkezéseinek alkalmazasa sordn a havonta netté médon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél a Kivitelez6 az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért
— visszatartasi kotelezettség nélkil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé a Kivitelez6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozasmentes add6zoi
adatbazisban, vagy

(i
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c) a Kivitelezé rendelkezésére bocsétja az adodigazgatasi eljaras részletszabalyairél sz616
kormédnyrendelet szerinti koztartozéasmentes ado6zoi mindségrél sz6l6 igazolast. A
Kivitelez6 az altaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utan az abban szereplé
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az &ltaldnos addigazoldsban szereplé
koztartozas ellenére a Kkivitelez6 elmulasztia a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés id6pontjaban terhel§ koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altaldnos forgalmi adéra nem terjed ki.

VIIl.4. Késedelmes szamlakiegyenlités esetén a Vallalkozét a mindenkori jegybanki alapkamat + 5%-
nak megfelel6 késedelmi potlék 1/365-6d része illeti meg minden késedelmet szenvedett nap
utan, mely 6sszeget a Vaéllalkozo jogosult leszamlazni.

VIIL5. A Megrendel8 a hibds, nem szabdlyosan Gsszedllitott szamlat a Vallalkozénak visszakiildi, az
erre az okra visszavezethetd késedelmes atutalds miatti karokért a Megrendel6 nem felel.

VII.L6. Nem mindsil a Megrendel6 részér6l késedelemnek, ha a szamla értesitési cimén torténd
kézhezvételét6l szamitva a szdmla Osszegének &tutaldsdt 30 banki napon belil
dokumentaltan elinditotta.

VIIL.7. A szerz6dés pénziigyi és a muiszaki teljesitési iitemezést az 1. szamu melléklet tartalmazza.

IX. SzerzGdésszegés és kovetkezményei

IX.1. Aki a szerz6dést megszegi — a szerz6désszegés egyéb jogkdvetkezményeinek viselése mellett
— kotbér fizetésére is koteles.

IX.2. Késedelmes teljesités esetére kikdtott kotbér

Vallalkoz6 a neki felréhaté okbdl el6allo késedelem esetére késedelmi kotbér megfizetésére
koteles a Megrendel6 részére. A késedelmi kotbér mértéke a netté vallalkozasi dij 0,5%/nap.
A késedelmi kotbérmaximum 30 napig keril felszamitasra, ezt kdvetéen a Megrendel6
jogosult a szerz6déstdl egyoldall jognyilatkozattal elélini illetve azt felmondani. A késedelmi
kotbér Osszege a késedelembe esés pillanatatdl a Megrendel6 kiilon felszdlitdsa nélkiil
azonnal esedékes. Megrendel6 a késedelmi kotbér Osszegét jogosult a Vdllalkozd éltal
kidllitott szamlaba beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a szamlabdl torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a hibas teljesitési és/vagy késedelmi kdtbér alapjan
esedékes dsszeget a Véllalkozo koteles 10 napon beliil a Megrendelének atutalni.

IX.3. Hibas teljesités esetére kikotott kotbér

Amennyiben a Vallalkozo hibdasan teljesiti kotelezettségét, a teljesités a Vallalkozd
érdekkorébe tartozé okbdl kifolyélag nem szerz6désszer(, ugy Megrendeld irdsban a hibak
pontos megjel6lésével felhivja a Vallalkozét a hibdk javitasara a Megrendel6 altal megadott
hataridén belil. A hibds teljesitési (mindségi) kotbért Megrendel6 a Villalkozé nem
szerzGdésszer(i (rész) teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesités a
Vallalkozo, vagy az dltala a teljesitésbe szabdlyszer(ien bevont kézrem(ikodéknek réhato fel.

A hibas teljesitési (mindségi) kbtbér mértéke:

A hibds teljesités 1-10. napja alatt naponta a netté vallalkozéi dij 0,5%-a, a 11. napjatdl a
nettd vallalkozéi dij napi 1%-a.

A hibds teljesitési kotbér maximalis mértéke a nettd viéllalkozoi dij 20%-a. Amennyiben a
hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat, ezt kdvetéen a Megrendel6 jogosult a
szerz6déstdl egyoldalu jognyilatkozattal eldlini illetve azt felmondani.

A hibas teljesitési kotbér 6sszege a hiba kijavitdsara meghatarozott id6 leteltét kovetd naptdl
esedékes. Megrendeld a hibas teljesitési kotbér 6sszegét jogosult a Vallalkozd altal kidllitott
szamlaba beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

C"‘ L
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Amennyiben a szamlabél térténé levondsra nincs lehetdség, vagy a szdmla dsszege nem nyujt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a hibas teljesitési kotbér alapjan esedékes Gsszeget a
Villalkozo kételes 10 napon beliil a Megrendelnek atutalni.

IX.4. A teljesités elmaradasa esetére kikotott (meghitisulasi) kotbér

Vallalkozé a neki felréhaté okbdl torténé meghilsulds esetére (teljesités jogos ok nélkili
megtagadasa, vagy Megrendel6 szankciés eldlldasa vagy felmonddsa MegrendelS
szerz6désszegése okan, vagy ha a meghatdrozott teljesitési véghataridé vonatkozésaban
Vallalkoz6 30 naptéri napot meghaladé késedelembe esik) meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles. A meghitsuldsi kotbér mértéke a teljes netté vallalkozdsi dij
Osszegének (11.1. pont) 25 %-a. Megrendel6 a késedelmi kotbér maximumanak eléréséhez
fliz6d6 jogkdvetkezmények esetére a meghiGsuldsi kotbérbe torténd beszamitasat
alkalmazza. Megrendel6 a meghiusuldsi kotbér osszegét jogosult a Vallalkozé altal kidllitott
szamléba beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a szamlabdl térténd levondsra nincs lehet&ség, vagy a szamla 6sszege nem nydjt
fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes Gsszeget a Vallalkozo koteles 10 napon beliil
a Megrendel6nek atutalni. A meghitsuldsi kotbér Gsszege az eljaras alapjan megkotott
szerz6dés meghidsuldsanak pillanatatédl a Megrendel6 kilon felszélitdsa nélkil azonnal
esedékes.

Megrendel6 valamennyi kotbértipus esetén jogosult a kotbért meghaladé kardt és a
szerz6désszegésbél ered6 egyéb jogait is érvényesiteni.

IX.5. Barmely nem szerz&désszer(i teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogaddsa a Megrendel6
részér6l nem értelmezhet§ joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendel6t a szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

IX.6. Felek mentesiilnek a nem vagy nem szerzddésszeri teljesités kovetkezményei aldl, ha az
rendkiviili, elére nem lathato kériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények
miatt a teljesités nem vdlt lehetetlenné, csak azt akadalyozta vagy nehezitette. Felek vis
majornak elismerik a kovetkez6 nem taxative felsorolt eseményeket: orszagos sztrajk,
sziikségallapot, tiizvész, természeti katasztréfanak nyilvénitott események, tovabba olyan a
tarsadalom széles rétegét érinté rendkivili tiintetések, amelyek ésszer(ien el6re nem
lathatoak és a felek cselekvési korén kiviil esnek.

X. Prébalizem, atadas atvétel, fizetési feltételek

X.1. A napelemes kiserém(i teljes kiépitését koveté készre jelentés utdn le kell folytatni a
prébaiizemi eljarast, mely az aldbbi fazisokbol all:
- {zemi prébakat megel6z6 bejaras (els6 KOF oldali fesziiltség ala helyezést megel6z6
bejaras),
- egyes berendezések iizemi prébai (KOF és KIF oldali fesziiltség kiaddsat kovets egyedi
probak),
- csoportos iizemi prébak (parhuzamos izemben végzett probak),
- terhelés alatti probadk,
- probalizem
X.2. Uzemi prébdk: a hasznélatba vételi eljdrast kévetéen le kell folytatni az Gzemi probakat,
melynek célja, hogy a fesziiltség alatti probdkhoz sziikséges lizembe vétel elGirt feltételeit a
Vallalkozé igazolja és igy az egyes berendezések ilizembiztos meginduldsa lehetévé valjék,
illetve a probak alatt észlelt hibak kikliszobolhetGek legyenek.
X.3. Egyes berendezések iizemi prébdi: a napelemes rendszerhez tartozd, 6nallé egységként
prébdlhaté minden egységet a szilkséges mértékig, a sziikséges levalasztasok és
elhataroldsok elvégzésével onalléan tzembe kell helyezni és le kell probdini. A mikddési
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probak mellett teljes korlien ellendrizni és prébélni kell a védelmi-, retesz- és jelzési
funkcidkat is.

X.4. Csoportos lizemi prébak: amennyiben az egységek prébdi sikeresek, a f6berendezéshez
(22/0,4 kv-os transzformator) tartozé dsszes berendezésekkel csoportos probékat kell tartani
a helyes miikddés igazoldsara / liresjarasi-, reteszelési-, és miikddési probak /. Az lizemi
probak és vizsgalatok a berendezés teljes egészének elsé meginduldséig tartanak.

X.5. Terhelés alatti probak: azoknak a hibdknak és hidnyossdgoknak a kikiiszobdlése utan,
amelyek a terhelés alatti probakat megel6z6 vizsgalatok sordn mutatkoztak, a Megrendeld
kulon engedélyével megkezdhet6k a terhelés alatti Gzemi probak. Ezen prébdk alatt
Vdllalkozénak be kell bizonyitania, hogy a prébaiizemre el6készitett Osszes berendezés
alkalmas az adott besugdrzdsi viszonyok kozott elérhet§ teljesitmény lizemszeri
szolgaltatdsdra.

A terhelés alatti probak folyamian mindazon bedllitdsi és ellenérzési feladatok
végrehajtandok, amelyek csak a berendezés iizeme alatt végezhet6k el.

A terhelés alatti probdkat a Vallalkozo végzi sajat felelGsségére.

X.6.  Prébaiizem: az lizemi probdk sikeres befejezése utan, ehhez csatlakozéan kezdetét veszi a
prébaiizem.

A prébaiizem célja annak megéllapitdsa, hogy a berendezés minden 6sszetartozé egysége
/valamennyi villamos, szabdlyozd, kiszolgdld, kommunikaciés, stb. egység) és berendezések
Osszessége teljesiti a rendeltetése szerinti technikai feladatokat, a berendezés és annak
segédberendezései részeiben és egyittesen megfelelnek a szabvéanyokban és a szakmai,
valamint biztonsagtechnikai el6irasokban foglaltaknak, tovabba a tartds és rendeltetésszertii
m(ikodtetés és tizemi korilményeknek.

A prébaiizem megkezdésérdl kozos jegyz6konyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a
kezdési id6pontot a naptari nap, 6ra és perc szerinti megjeloléssel.

A jegyz6kdonyvbe a prébalizemben résztvevé berendezések tételesen beirandok,
feltiintetend6k tovabba mindazon fenndllé mennyiségi és mindségi hianyossagok, melyek a
prébailizem sikeres megtartasat nem gétoljak. A prébaiizem teljes id6tartama 14 nap.

A prébalizem ideje alatt a Vallalkozd részére a beavatkozdsi lehetéséget a Megrendel6
biztositja.

A probaiizem akkor tekinthet6 eredményesen befejezettnek, ha a berendezés a
prébaiizemre meghatarozott id6tartamon &t lényegesebb i{izemzavar nélkiil iizemel és a
Megrendeldvel kdzosen lefolytatott ellen6rzé vizsgalat is sikerrel jart.

A prdbalizem sikeres befejezése jegyzékonyvben rogzitendd. Ez a jegyz6kényv egyben
miiszaki atadas-atvétel jegyz6konyvnek is mindsiil. A jegyz6konyvben pontosan fel kell
tintetni a probalizem megkezdésekor megallapitott és id6kdzben ki nem kiiszobolt, valamint
a probaiizem folyaman észlelt hibakat és hianyossagokat. A jegyz6kényv szerint megéllapitott
hibak és hidnyossagok helyrehozatalara a jegyz6konyvben kozos megegyezés alapjan
teljesitési hatarid6ket kell megallapitani.

Villalkozé koteles a probaiizem kezdetétSl a probaiizem sikeres befejezéséig folyamatos
telefonligyeletet tartani.

A probaiizem lefolytatasaért és a probaiizem alatt allé berendezésekért a Vallalkozo a felelés.
X.7. Hasznalatba vételi eljaras

A préobailizem sikeres lefolytatdsat kovetéen el lehet rendelni a berendezés lizembe

helyezését. Ezt kdvetSen a Megrendel6nek kezdeményeznie kell a hasznédlatbavételi eljaras

lefolytatdsat a teriiletileg illetékes miiszaki biztonsagi hatdsag, a helyi épitési hatdsdg, a
szakhatdsagok és az érintett kzmiivek jelenlétében.
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A hasznélatba vételi engedélyezési eljaras megszervezése és lebonyolitdisa a Megrendel6
feladata.

Villalkozé koteles minden segitséget megadni és mindenben egyiittmiikédni a
Megrendel6vel annak érdekében, hogy a haszndlatba vételi eljaras sikeresen, hiany és
hibamentesen, a térvényben meghatarozott tigyintézési id6 alatt lefolytathato legyen.

A szerzbdésszer(i teljesités feltételei kdzé tartozik a haszndlatbavételi engedély
megszerzéséhez sziikséges dokumentumok Megrendel6 részére torténé &taddsa 3
példanyban papir alapu és 1 példanyban digitalis adathordozon, tételes jegyzék kiséretében
az alabbiak szerint:
a.) Dokumentumjegyzék
b.) Jogosultsag igazolasa (tervezd, felel6s miiszaki vezetd, fellilvizsgalok)
c.) Villamos tervezdi nyilatkozat
d.) Kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat
e.) Felel6s miiszaki vezetGi nyilatkozat
f.) Megvalésulasi tervek
- Miiszaki leirds
- Tervrajzok (er6saramu févezeték tervek, egyvonalas tervek, nyomvonal tervek,
foldelési nyomvonal terv, elrendezési rajz)
- Védelmek tervfejezet (KOF védelem, szigetiizem elleni védelem, bedllitasi
értékek)
- Erintésvédelem kialakitasa
- Villamvédelem, foldel6halg, talfesziiltség védelem
- Irényitastechnika
- Tizvédelem
g.) Kabelek ataddsi dokumentacidja
- Kabelleltar
- Kébelek mérési jegyz6konyvei (szigetelés ellendllds mérés, fesziiltségproba
jegyz6konyve)

h.) Villamos berendezés elsé ellenérzésének jelentése (érintésvédelmi iratok)
- Aramiités elleni védelem mérési jegyzGkonyvei
i.) Villamvédelem szabvanyossagi feliilvizsgdlatdnak dokumentacidja
- Villdmvédelmi jegyz&konyv (kiils6-belsé villamvédelmi szint értékelése,
foldelési ellendllds mérése, miibizonylatok, fényképek, eltakards el6tti részek)
j-)  Jegyz6konyvek
- Aramvaltok, fesziiltségvaltok hitelesitési jegyz6kdnyvei
- Védelmek bedllitasi jegyz6konyvei (autoném zérlatvédelmi, szigetiizem elleni)
k.) Milbizonylatok
- Transzformator
- Kapcsol6 berendezés (KOF / KIF oldal)
- Beépitett berendezések és késziilékek
I.) Kezelési utasitasok
(transzformator, kapcsol6 berendezés, védelmi késziilékek)
m.) Karbantartasi utasitdsok
(transzformator, kapcsold berendezés, védelmi készulékek)

n.) Uzembe helyezési itemterv
(id6pontok, feladatok, felel6s személyek)
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X.8.

0.) Uzemi préba

(transzformator, kapcsol6 berendezés, védelmi késziilékek)
p.) Uzembe helyezési jegyz6konyv

(transzformdtor, kapcsol6 berendezés, védelmi késziilékek)
q.) Probaiizemi jegyz6kényvek

(transzformadtor, kapcsol6 berendezés, védelmi késziilékek)
r.) Kezel6i személyzet oktatasi jegyz6kényve
s.) Uzemviteli megéllapodasok

t.) Uzemeltet6i nyilatkozatok
(transzformator, kapcsold berendezés, védelmi késziilékek)

Megrendel6 koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Villalkozéval
egyuttmd(kddni és a sziikséges segitséget megadni.

Miiszaki atadas — atvétel

Felek kikotik, hogy a Vallalkozé akkor teljesit szerz6désszer(ien, ha a X.7. pontban
megnevezett hasznalatbavételi eljaras sikeresen lezarult. Megrendel§ jogosult az atvételt
mindaddig megtagadni, amig a Villalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6
az atadas-atvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, amelyek mas hibdkkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

XI. Jotallas - szavatossag

Xl.1.

Xl.2.

XI1.3.
Xl.4.

XL5.

(A

A SzerzG6dés teljesitése soran végzett munkdnak meg kell felelniiik a hatélyos
jogszabalyokban szerepl6 szabvanyoknak és m{iszaki elirdsoknak. Vallalkoz6t szavatossagi és
jotallasi kotelezettség terheli az altala elvégzett munkdk, valamint a felhasznalt anyagok
vonatkozasdban. A szavatossdg és a jotallds kérdésében a mindenkor hatdlyos, vonatkozd
jogszabdlyok az iranyaddak.

Villalkoz6 az altala létesitett transzformdtorra és annak berendezéseire kotelezéen 24 hénap
(2 év) teljes kord jotallast vallal a miiszaki atadas-atvétel idGpontjatél kezdédéen.

A kozbeszerzési eljards soran a Vallalkoz6 a kotelez6en nyujtando jotéllasi idén feliil tovabbi
24 honap tobblet jotallasi id6t véllalt jelen a szerz6dés targyaba tartozd eszkdzokre és a
nyujtott szolgdltatasokra.

A meghosszabbitott jotdllds valamennyi koltségét a I1.1. pontban szereplé szerzdéses 6sszeg
tartalmazza.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkdk soran felhasznédlt anyagok, beépitett alkatrészek,
eszkézok ujak, haszndlatban nem voltak, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak, tovdbba
mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibatél, melyek a
Villalkoz6 cselekedetébdl, vagy mulasztasabdl erednek.

Megrendel6 az esetlegesen felmeriil6 jotéllasi igények érvényesitése céljabdl, a jotallas
id6tartama alatt legaldbb egy alkalommal utd-feliilvizsgalati eljarast folytat, melynek
id6pontjat az eljarast megel6z6en legalabb 15 nappal kitizi, értesitve az 6sszes érintett jogi
és természetes személyt.

Amennyiben a jotallas id6tartama alatt hiba fordul el6, azt a Vallalkozo koteles a Megrendelé
irasbeli felszolitasat kovetSen a felszélitasban megadott hatdridében dijmentesen kijavitani,
illetéleg a hibas termék cseréjérél téritésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jotallas
idGtartama alatt lizemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba kijavitasa irant a Vallalkozé 3
munkanapon beliil intézkedni kdteles.
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XI1.6. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongdlds, emberi mulasztas, illetéktelen
beavatkozéds, illetve mas szakszer(itlen kezelés, mi{ikodtetés, beavatkozdas, nem
rendeltetésszer(i haszndlat dltal okozott karok helyredllitasara.

XIl. Kartéritési felelGsség

XIl.1. Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl ereds,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

XI.2. Vallalkoz6 teljes kartéritési felelésséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan kérért, amely a Vallalkoz6 munkavallaléjanak és/vagy alvillalkozéjanak, a
Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal 6sszefiggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa
illetve egyéb szerz6désszegb tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelének keletkezik.

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy szerz6désszegés esetén 6t a kovetkezd
el6re lathaté karok érhetik:

a) 132/35/22 kV-os szabadtéri kapcsol6éllomas kijelolt munkateriletén és kornyezetében
a foldben fektetett 22 kV-os illetve 35 kV-os foldkabelek mechanikai sériilése miatt
keletkezé halozati izemzavar illetve termeléskiesés (A, B, C, I-es, ll-es, Ill-as blokk
transzformatorok)

b) 132/35/22 kV-os szabadtéri kapcsoléallomas kijelolt munkateriiletén és kérnyezetében
a foldben fektetett szekunder féldkabelek mechanikai sértilése miatt keletkezé haldzati
tizemzavar illetve termeléskiesés (A, B, C, I-es, ll-es lll-as blokk transzformatorok)

Emellett értelem szer{ien nem zarhatok ki el6re nem lathaté karok sem.

XIl.3. Vallalkozd kdteles a Szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni a
szilkséges intézkedéseket.

XIl.4. A Villalkozé kdteles — legkésébb a szerz6déskotés id6pontjdra — meglévé szakmai
felelésségbiztositasat  megfelel6en  kiterjeszteni, vagy megfelel6 Gj szakmai
felel&sségbiztositast kdtni az adott munkdra vonatkozéan az aldbbi mértékben: legalabb
34.000.000 Ft/szerzédéses idStartam és legaldbb 3.400.000 Ft/kdresemény. Villalkozé
kijelenti, hogy a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre az ALLIANZ biztositoval kotott
szerz&dése alapjan érvényes épitésszerelési felelGsségbiztositassal rendelkezik.

XIL.5. A biztositast a Szerzédés egész id6tartamdra koteles a Véllalkozé6 megkdtni és fenntartani.
Megrendel6 jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositds folytonossdgat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az erre
vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

XI.6. Amennyiben a Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartam alatt az egyéb
mddon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

XIIl. A Szerz8dés megszlinése
Xlll.1. Jelen Szerz6dés megsziintetése teljesitéssel vagy felmondassal lehetséges.

XlL.2. A Szerz6dés felmonddsa esetén a felmondas pillanataig elkésziilt munka — aranyos
ellenszolgaltatés ellenében — megilleti a Megrendel6t, tehat a Vallalkoz6 jogosult a Szerz6dés
megsziinése el6tt szerz6désszerlien teljesitett munkdk Szerz6dés szerinti pénzbeli
ellenértékére. Megrendel6 ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozdséban a
Szerz6désben meghatédrozott meghitsuldsi kotbérre jogosult, amennyiben a Szerzédés a
Vallalkoznak felréhato okbol sziinik meg.

o
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XHL.3.

XliL4.

XIILS5.

A Szerzédés felmondasa, vagy barmely mds okbdl valé megsziinése esetén, a megsz(inéstél
szamitott 15 napon beliill a Felek kotelesek egymdssal elszamolni. A Szerz6dés megsziinése
nem érinti az elszamoldsi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését, illetve fenndllasat.

Megrendel6 eldllhat a Szerz6dést6l, ha a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt nyilvanvaléva vilt,
hogy a Vallalkozé a munkdt csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendel6nek mar nem &ll érdekében. Ebben az esetben a Megrendel§ a 1X.4.
pontban meghatdrozott szerz6désszegésre (meghiusulds) vonatkozd szabdlyok szerinti
kartéritést kovetelheti.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjdn a Megrendel a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a. feltétleniil szilkséges a szerz6dés olyan Iényeges mddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Kivitelez6ként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendel6 koteles a szerzdést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldlini, ha a szerz6dés megkdtését kovetSen jut
tudomadsara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

XIV. Titoktartas / Adatkezelés

XIV.1.

Xiv.2.

XIv.3.

Xiv.4.

XIV.5.

—

U

Felek a SzerzGdés teljesitése sordn a tudomasukra jutott, a masik fél altal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban bizalmas informéciét)
bizalmasan kezelnek és megdriznek.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos informdacidkat, egyéb
adatokat, személyes adatokat csak a masik fél el6zetes irasbeli hozzajarulasaval lehet
nyilvdnossagra vagy harmadik személy tudomdsdra hozni, kivéve a kozérdek(i adatnak
mindsilé informaciot és egyéb vonatkozo jogszabalyokban meghatérozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) illetve
a 2011. évi CXII. torvény (Infotv.) rendelkezéseit.

Vallalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozo, illetve barmely kézrem(ikédé harmadik személy
vonatkozasaban is koteles sajat felel6sségére gondoskodni az iizleti titok megtartdsardl,
illetve a személyes adatok védelmérél.

A titoktartasi kotelezettség a Szerz6dés hatalyanak megsziinését kdvetden is hataridé nélkiil
fennall. Felek a titoktartdsi kdtelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel
tartoznak.

Szerz6d6 felek megallapitjak, hogy az dltaluk a jelen szerz6dés teljesitésébe bevont
munkavallaldk, vagy mds természetes személyek személyes adatait kezeli. Szerz6d6 felek
megadllapodnak abban, hogy a személyes adatok kezelésérSl sz016 tajékoztatéjuk
elérhetGségét kdlcsondsen kozlik egymadssal annak érdekében, hogy minkét fél eleget tudjon
tenni a jelen szerz6désben a masik félt6l atvallalt tdjékoztatdsi kotelezettségének (GDPR 14.
cikk). A tdjékoztatasi kotelezettség az alvallalkozdkra is kiterjed. A Megrendel6 adatkezelési
tajékoztatdja a www.tiszavizvizeromu.hu linken érheté el, mig a Vallalkozo, illetve az
alvallalkozok adatkezelési tajékoztatoi az alabbi linkeken érhet6k el: ELEKTROVIT Kft.
https://drive.google.com/drive/folders/1DZUhfANhAAgBRBdkLiXFt2Dr-6pv9aas?usp=sharing

A tajékoztatékban kotelez6en szerepelni kell annak, hogy ezek az adatkezelések jogos érdek
jogalappal torténnek, és a jogos érdek érdekmérlegelési teszttel alatamasztott. Az

25 ?‘ A

Igénylési szdm: 130 /13 -2/ 2019 q oldalszém: 13/18



TISZAVIZ — ELEKTROVIT Villalkozasi szerz6dés Napelemes kiserémii

22/0,4 kV-os transzformator

érdekmérlegelési teszt eredményét felek az adatkezelési tdjékoztatojukban legkésébb az
adatkezelés megkezdéséig kotelesek felt(intetni.

XV. Egyéb feltételek

XV.1.

Xv.2.

Xv.4.

XV.5.

XV.6

XV.8.

XV.9.

XV.10.

o~

=

A Megrendelénél a normdl (egymiiszakos) munkaid6 a magyar el6irdsok szerinti
munkanapokon napi 8 6ra, mely 6:00 6rat6l 14:20 6rdig tart és tartalmazza a 20 perc
kotelez6en kiadandé munkakozi sziinetet. Mindezek mellett az izemviteli szolgdlat
folyamatos munkarendben végzi a tevékenységét. A kapcsoléallomason kivitelezi
tevékenységet csak az lizemviteli szolgdlat feligyelete mellett lehet végezni. A feliigyeletet a
Megrendelé tizemviteli személyzete biztositja.

Villalkozé normél munkarendben 07:00 és 17:00 kozotti id6szakban folytathat munkavégzést
a munkateriileten.

Ezen id6&szakon kiviil kivitelezési munka csak elézetes irdsos bejelentés alapjan, a Megrendeld
kiilén irdsos engedélyével végezhetd.

A kivitelezés idején Vallalkoz6 kételes biztositani a munkateriiletre torténd zavartalan be- és
kijarast, gondoskodik a munkateriilet megfelel§ elkeritésérél, akaddlymentesitésérdl, azt
rendszeresen karbantartja, gondoskodik a kivitelezéssel érintett épiiletek kozvetlen
kozelében kozleked6 személyek testi épségének védelmérdl.

A kivitelezés végeztével a Vallalkozé6 a munkateriletet az eredeti dllapotnak megfelel6
rendezettségben, rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas adllapotban adja at a
Megrendelének.

Vallalkoz6 sajat anyagainak, szerszamainak taroldsarél és érzésérél sajat maga gondoskodik.
Megrendel6 nem vallal semmilyen felel6sséget az dtadott munkateriileten elhelyezett, a
Vidllalkozd tulajdonat képezé anyagokban, eszkdzokben, dllvanyzatban, stb. esetlegesen
keletkezett karokért.

Villalkozé koteles a kivitelezési munkat gy tervezni illetve megszervezni, hogy a létesitmény
normal (izemmenetét és az ott tartdzkodok biztonsagos munkavégzését ne zavarja.

A kapcsoléallomasra beszéllitott anyagokat a Véllalkozé koteles nagy gondossaggal elhelyezni
és garantalni, hogy a szél semmilyen koérilmények kozott ne hordhassa szét a
kapcsoloallomas teriiletén.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerz6dés id&tartama alatt olyan szakképzett és tapasztalt
személyi dllomannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik, amely
biztositja a szerz6déses kotelezettségének folyamatos és megfelel6 mingségii teljesitését.

Villalkozo a szerz6dés teljes id6tartama alatt biztositja a szilkséges mérték(i személyzetet a
zokkenémentes munkavégzés érdekében, betegség, szabadsdg vagy mds személyzeti
probléma esetén gondoskodik a helyettesitésr6l. Amennyiben Megrendelé a Szerz6dés
teljesitésében résztvevd személyek valamelyike ellen jogos kifogdst emel, a Vallalkozd koteles
helyette — a Megrendel§ éltal elfogadott — mds szakembert biztositani.

Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy sajat munkavallaléi és alvallalkozoi a biztonsagos
munkavégzéshez alkalmas allapotban jelenjenek meg a munkateriileten.

Villalkozé a teljesitéséhez — a XV.11. bekezdés szerinti kivétellel — az alkalmassaganak
igazoldsaban részt vett szervezetet koteles igénybe venni. Vallalkozé legkés6bb a szerz6dés
megkotésének idépontjdban koteles a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &l kizaré okok hatalya alatt.
Viéllalkozé a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozo6t el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
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egyltt nyilatkozni arrél is, hogy az igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizaré okok
hatdlya alatt. (Kbt. 138. § (2) bek.)

XV.11. Villalkoz6 alkalmassagdnak igazoldsdban részt vett szervezet vagy szakember bevondasa a
szerzGdés teljesitése soran akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mads, ha a
Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek, amelyeknek a
Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

XV.12. Villalkozé kdteles a munkateriileten &ltala foglalkoztatott alvallalkozékat az épitési napld
nyilvdntartasi részében vezetni. Megrendel6é vagy a nevében eljaré személy (szervezet)
koteles ellenérizni, hogy az alvdllalkozd, illetve az alvéllalkozéként kézrem(ikddé alkalmassag
igazoldsdban részt vett szervezet vagy szakember vesz-e részt a szerz6dés teljesitésében.
Megrendel§ illetve az dltala kijelolt személy a Vallalkozé és az alvéllalkoz6 munkavégzését
mindenféle korlatozds nélkil jogosult barmikor ellenérizni. A Vallalkozé illetve az
érdekkorében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellenérzés sziikségteleniil nem
akadalyozhatja.

XV.13. A kozbeszerzési eljards sordn a Vdllalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevondsatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerz6dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kézbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek mindsiilt. Az értékeléskor
meghatdroz6 szakember személye csak a Megrendel6 hozzajaruldsdval és abban az esetben
véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevadns kériilmény tekintetében az
értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatésra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

XV.14. A munkavégzés idGtartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo feladata és kotelezettsége az
élet- és vagyonbiztonsdg megovasa, tovabba a Megrendel6 izemi teriiletén érvényes munka-
, baleset-, t(iz- és koérnyezetvédelmi el6irdsok betartdsa és betartatdsa. Vallalkozé
kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzésre iranyadd szakmai, jogszabalyi és hatdsagi
kovetelményeket a munkavallaldkkal megismerteti és a kovetelmények betartatdsarol
gondoskodik. Vdllalkoz6 a sajat munkavallaléi és a teljesitésbe bevont alvéllalkozdi
tevékenységéért, valamint a felhaszndlt anyagok min&ségéért teljes felelésséggel tartozik.
Villalkoz6 a fenti el§irdsok be nem tartasabol eredd kdrokat a Megrendelére nem hérithatja
at, a kdrokért teljes anyagi és erkolcsi felel6sséggel tartozik. Vallalkozd érdekkdrében a
munkavégzés soran bekdvetkezd esetleges balesetért a Megrendel§ semmiféle felel§sséget
nem vallal.

XV.15. Villalkozé koteles a munkateriilet dtadasaval egyidejiileg, de legkésébb a tényleges munkak
megkezdésének idGpontjaig atadni a Megrendel6 részére a Szerz6dés teljesitésével
kapcsolatos tevékenységérél - kiegészitve a helyszin sajatossagainak figyelembe vételével -
készitett kockdzatelemzést.

XV.16. Szerz6ddk felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel az aldbbiakat rogzitik.
1) A Megrendel§ koteles szerzGdéses feltételként elGirni, hogy a Vallalkoz6

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzGdés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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2) A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —ha

a) a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

3) A XV.16. (2) bekezdés szerinti felmondas esetén a Villalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt
mar teljesitett szolgéltatds szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

4) A kulféldi adoilletGségii Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozoé meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatosagtél a magyar adohatésdg kozvetlenil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

XV.17. lelen szerz6dés véleményeltérés nélkiil az aldiras napjan lép életbe.

XV.18. A Szerz6dés modositasa csak a KBT. vonatkozo rendelkezéseinek betartasaval, irasban, kdzos
megegyezéssel, mindkét fél arra jogositott képviselGjének aldirasaval van lehet6ség.

XV.19. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvdntartdsba vett jogi személyek, szerzési
és ugyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselSik utjan
gyakoroljdk. Felek képviseletében eljar6 személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvésképes magyar dllampolgédrok, jognyilatkozat megtételére, a jogi személyek
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdasdhoz sziikséges felhatalmazassokkal
rendelkeznek.

XV.20. A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényv vonatkozo
rendelkezései, a Kozbeszerzési torvény vonatkozé rendelkezései, az épitett kornyezet
alakitdsarol és védelmérél szold 1997. évi LXXVII. torvény, az épitGipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzdsok, valamint az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezSi és mérndki szolgdltatdsok kdzbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, tovabbd a targyra vonatkozé
egyéb hatalyos magyar jogszabdlyok el§irasai érvényesek.

XV.21. A jelen szerz6dés teljesitése soran esetlegesen felmeriil§ vitas kérdéseket a Szerz6d6 felek
megkisérlik békés uton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a
hatdskdrrel és illetékességgel rendelkez6 birdsag el6tt érvényesitik.

Jelen szerz6dést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag irtak ala.

Tiszalék, 2019. 4prilis 12. 358, oK TROVIT KF
e Adé 08, Métyés K
Ad : . u3/c
rISZAVIZ VIZEROMO KFT. BBRT 10103730 205) o
&
‘V-\ k&"ﬁgﬁ\}’
Megrendeld Villalkpzd
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TISZAVIZ — ELEKTROVIT Vallalkozasi szerzédés

Napelemes kiserém(i
22/0,4 kV-os transzformator

Teljesitési litemezés
Munkateriilet dtadas id6pontja:

A 22/0,4 kV-0s BHTR és kapcsolddo szerelési
szolgéltatasok kivitelezésének litemezése:

l. Utem: a BHTR egység alapozasahoz sziikséges
el6készit6 munkdk (mlszeres és kézzel
végzendd feltardsok elvégzése),

a telepités helyének el6készitése,

kézi foldmunkavégzéssel kabelarkok készitése
a KOF kébelek részére E.ON szakfeliigyelet
biztositasa mellett, KOF oldali primer és
szekunder kabelek lefektetése:

Il. item: a BHTR egység helyszinre szallitdsa és beemelése
a végleges telepitési helyére,
aramvaltok cseréje a 22 kV-os tokozott kapcsold
berendezés ,b” jelli celldjaban
KOF oldali primer és szekunder
kdbelek csatlakoztatasa:

lll. Gitem: régi védelmi késziilékek elbontasa,
Uj E2-DTI védelmi késziilék telepitése a
vezényl6 TR127 relé dlivényra,
VTS vezényl6 tébla dtalakitasa,
régi tdblamliszerek cseréje,
szekunder kdbelek csatlakoztatdsa az
Uj védelmi berendezéshez,
PV egységek AC kdbeleinek
csatlakoztatdsa, primer és
szekunder készre szerelése:

IV. item: prébaiizem sikeres lezarasa,
hatésagi hasznalatba vételi eljaras
sikeres lefolytatasa, miiszaki dtadas - atvétel:

(A

1. szamu melléklet
(1. lap)

2019. 4prilis 15.

2019. majus 31.

2019. junius 30.

2019. augusztus 31.

2019. oktober 15.

7 / Igénylési szam: 130 /13 -2 / 2019
A4

\_( oldalszam: 17/18
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TISZAVIZ — ELEKTROVIT Vallalkozasi szerz6deés Napelemes kiserému
22/0,4 kV-os transzformator

1. szamu melléklet
(2. lap)

Pénziigyi iitemezés

El6leg szamla benyujtasa szerz6déskotést kovetden, a szerz6dés VIII.2. pontjaban
meghatarozott feltételekkel (5%):
2019. aprilis 15. 1.120.067,- Ft (forditott AFA-s iigylet)

Az elbleg a szamviteli torvény elirasainak megfelel6en a szamldkban aranyosan kerill
elszamolasra (lasd Ajanlati felhivas 111.1.5. pont).

ElsG részszamla benyujtasa: 1579 932, Ft (forditott AFA-s iigylet)
2019. majus 31. pénzigyileg teljesitendd: 1 500 935,- Ft

Masodik részszamla benyujtasa: 12 601 005,- Ft (forditott AFA-s iigylet)
2019. jalius 30. pénziigyileg teljesitendd: 11 970 955,- Ft

harmadik részszéamla benyuijtasa: 2 620 068,- Ft (forditott AFA-s iigylet)

2019. augusztus 31. pénzigyileg teljesitendd: 2 489 065,- Ft

Végszamla benyujtdsa: 5.600.335,- Ft (forditott AFA-s ligylet)

2019. oktéber 15. pénziigyileg teljesitendd: 5.320.318,- Ft
Igénylési szam: 130/ 13 -2/ 2019 oldalszam: 18/18



TISZAVIZ — ELEKTROVIT Vallalkozasi szerz6dés Napelemes kiser6mii
22/0,4 kV-os transzformator

2. szamu melléklet

A Villalkoz6 dltal készitett, a KBT. 113.§ (1) bekezdése alapjan lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
nyertes arajanlata

Villanyszerelés
Tiszaviz Vizermi Kft. Tiszaloki naperdmii
22/0.4 kV-0s 400 kVA teljesitményii ij transzformitor
(az L IL IIL és IV. PV egységek KOF csatlakoztatisira)
ATISZAVIZ VIZEROMU KFT. TULAJDONABA KERULG VILLAMOS HALOZATOT ERINTO SZAKAGI
TERVFEJEZETHEZ
Kozép/kistesziitségil kilsd kezeidter( irf. aiomis telepitiése.
alapozassal. szereléssel, bekdléssel, az alabbi
szerelvényezéssel” ELECTRO SISTEM BKOOS tipusi, 24 kV /
420V névieges feszilitséggel. primer megszakitd nélkil,
¥ W:mm.ﬁm
1 K kapcsolds végponti, primer berendezéssel, segédiizemi 1,00 kit 13 763 200 493 000 13763 200 498 000
leagarissal, TC 400 kVA 22 kV / 420 V trf 1ai, 630 A 4P
mma.num wummzm
segedizem eloszitval, 1000 A-es gyUjiGsinnel, bizios
kapcsolokial 31+ N+PE rendszermel, EPH haldzattal
FIGYELEM. kizarolag kézi foldmunka megemngedett!
Alapozas megkez0ese eloll a iellepiiesre KIiZUM hely alath
s annak 1 m-es kdmyezetét vizsgalattal fel
kel tami, az esefiegesen a terUiet alatt hizddd 22 kv-0s
2 N e cé44bl A feimérést a megrendeld 8,00 mé 9000 - 72 000
|leleniétében kel elvégeani, &s jegyzOkonyv készitése is
K&mﬂmmmmmmmqm]
3 |10 véddcstben elhelyezve, tatoszenezettel 52,5 mmz|  20:00 m 605 1800 12 100 36 000
A T e (e S YL ) a] 28 | = 671 1800 13 420 36 000
5 40,00 mod 9000 360 000
. Tolgeiesi
6 1,00 kit 104 500 104 500
7 . 20,00 fm 440 6 000 8 800 120 000
FIGYELEM, kizarolag kézi foldmunka megemngedert!
8 K |m T¢ . sssel, bakoié 3,00 kit 88 400 48000 265 200 144 000
£l K Aramszolgaitatol ki- és visszakapcsolds, szakleligyelet 10,00 mé 9 000 - 90 000
L e e e e 1200 | db 3000 = 36 000
1 ?1M1WMM.MWWW. 2,00 db 88000 | 30000 176 000 60 000
12 K |Autodary hasznalat, irf. allomas fetallitasahoz 8,00 md 12 000 - 96 000
4x50/125 OM3 Upus optikal kabel fekietese meghevo
Ioidarokban, iépésalld véadcsdben szereive a szabadtén
terlietén a BHTR KIF oldall celtajatol a
13 K 3 git kifratlg, majd a kibetalagitban a 190,00 fm 2420 1800 459 800 342 000
részére alviz oldall dica soron,
vmmsaumummamw
éplletben évb
Jﬁmﬁawww
csatiakoziatisa céijdbol, az optikal szal helyszini
becsiszolasaval, ellendrzéssel,
1 K | elatoziess Rovpletion A Ok Ko tark 2,00 kit 110000 | 120 000 220 000 240 000
szekrényben, eszkiz csatiakoziatashoz Cath tipusil csatiakozd
kabel biztositdsa (5.0 m y
I Osszesen: 15023020 | 2130000

2. szamu melléklet \i oldalszam:1/3



TISZAVIZ — ELEKTROVIT Vallalkozasi szerz6dés Napelemes kiser6m(i
22/0,4 kV-os transzformator

2. szamu melléklet
Villanyszerelés

Tiszaviz Vizeromii Kft. Tiszaloki naperdomi
22 kV-os csatlakozis a 22/0,4 kV-os 400 KV A teljesitményi

1j transzformatorhoz
A TISZAViZ VIZEROMU KFT. TULAJDONABA KERULO VILLAMOS HALOZATOT ERINTO SZAKAGI
TERVFEJEZETHEZ

NA2XS(F)2Y tip. energiadtviteli kibel foldarokba
§1-41-61-54| fektetve, vagy tartdszerkezetre szerelve 1x50 mm2 70,00 fm 1500 | 180000 [ 105000 126 000
RM25 12/20 kV
Kabelvég kiképzés és végelzard készités
2 |62-46-62-00| NA2XS(F)2Y tip. kdbelen, szereléssel POLT-50/X0 6,00 db |58 300,00|48 000,00 349 800 288 000

1

1x50 mm2
Kabelbélyeq kabelvégen, feliratozassal,
111 6,00

3 |e528- pe bl ® 550,00 600,00 3300 3600

Kabelarok foldmunkaval, kiemelé 1,
4 |6511-112 visszatoliésse!. 1.0 m mély. 0.4 m szél 20,00 fm 8 000,00 0 160 000
5 | 65.23.11.1 |HHOmokagy keészitése kabelarokba, elteritéssel, 0.2m| - 500 | w | 132000| e00.00] 26400 | 12000

vitg. 0.4 m széles
Kabelfedés kébelérokba, elhelyezéssel, manyag

6 | 65-25-15-1 fodd hossziranyban, KEKOPLAST tip. 20,00 fm 770,00 150,00 15400 3000
v [esaning| aboleib g Sabsdmite, futammas, 20,00 m ss00 1s0,00{ 1100 3000

elhelyezéssel, 200 mm széles, KEKOPLAST tip

Mianyag védocsd (KPE jeld) kabelarokba vagy
8 |65.25.15.3 |oszlopon tartoszerkezetre vadacsoként elhelyezéssel| 1000 | m | 660000 120000 66000 12000

NA 200 mm
9 |eois1s| VEUOCSObE huzes . s""mﬁm 20mig | oo | @ 150000 0 18000
10 |eo11.11| VedOesobe "'fﬁs'z',mkm 20mig | 300 | ® 150000] 0 4500
11 | 69-12-11.6 | VEAOCSObe Mﬁi&mmnm 150mielett| @ 150000 © 4500
12 K Kabel szigetelésmérés és jegyzokonyv készités 30 | W 5000000 0 150 000
3 K | Szukséges mérések, szinkronozas a kabelhalozaton | 1000 | mé 1200000 0 120 000
4 K |Kozma szakfelugyslet, szukséges beméréssel egyitt| 2000 | mo 900000 © 180 000
15 K mgﬂza&yﬁfaws' 1000 | mo 900000 O 90 000
16 | 7103005 | FOMelés- s arintésvedeimi mars &s jegyzdkonyy | gpp | 800000 O 48000

készités, mérdhelyenként

567 000,00 1 222 600,00

Oldal 1
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TISZAVIZ - ELEKTROVIT Vallalkozasi szerzédés Napelemes kiser6mii
22/0,4 kV-os transzformator

2. szamu melléklet
Villanyszerelés

Tiszaviz Vizeroma Kft. Tiszaloki naperomii
22 kV-os csatlakozas a 22/0,4 kKV-0s 400 KV A teljesitményii

ij transzformaitorhoz
ATISZAVIZ VIZEROMU KFT. TULAJDONABA KERULO VILLAMOS HALOZATOT ERINTO SZAKAGI
TERVFEJEZETHEZ
g“. Munkanem: mennyiség .ﬂm’iﬁl' il '“II" ségir | MUnKadl l-'ﬁ.‘-‘ Lsad

Meglévd "96sLA-2" tipusu 200/5A-es miiszer cseréje

1 K a vezényld épdilet VTS5 jelll vezényltabiajaban 20/54{  1.00 Kt 572000 300000 572000 3 000,00
re
> K A 22 kV-0s SRTO tokozott “b” jeldl cella sinezés 300 ™
atalakitasa az (j aramvaitok fogadasara. : -
3 K Uj 20/5A-es aramvaltsk beépitése a 22 kV-0s SRTO 300 '
tokozott "b" jeld cellajaba.

Uj dramvaltok szekunder kébelezése az SRTO
4 K tokozat primer &és szekunder terében, a szekunder tér| 200,00 m 55000, 180000 11000000 360 000,00

&5 a vezényld TR127-es reléallvanya kozott.

A régi 22kV-0s thvvezetsk tavolsag vadeimeét ellato
5 K készlék elbontasa a vezényld TR127-es jeld 1,00 Kt 200 000,00| 0,00 200 000,00
relédlivanyabol.
Az 4j 22kV-os termeldi foldkabel védelmeét ellato
digitalis tularam védelmi készilék (Protecta E2-DTI)
& K leszallitsa és beépitése a vezényld TR127-es jeid 1,00 kit | 1540 000,00 150 000,00 1 540 000,00 150 000,00
reledlivanyaba a szikséges szekunder szerelési
munkakkal egyltt.

7 K Ellendrzések, funkcié probak, izembe helyezés. 1.00 it 500 000,00 0.00| 500 000.00

=AM+ / J+ részen a foglalatok és a Glimm lampak cseréjét kel eldiranyozni
8 K - e 3 270000,00

VTS-0s vezényiStablan teends felujitasi feladatok:

= két 1j hibajeizd relé beépitése a feisd kiszereltek helyére

== PV kiseromi 22kV-0s kibel tikram védelem kioidott

== PV kiserd kioldolt (ez a jeizés a BHTR-bA jon fel)

Egyeb feladatok:

= a kibontolt eszkizok helyeinek kipdtiasa lemezzel,

= a VT5 tabidt Gra kel csiszoini, majd gitteini és festeni,
= az i kapcsolds séma feifestése a tablira.

- RD10 tavolsagveé berendezés elbontasa (késziiék sorkapcsokbal a vezetékek kikdtése, visszabontisa a végpontig,
Készulék leszerelése az dlivanyrol)

- KVA-1a késleltetett visszakapcsold b o a - - P o a kikitése,

v&mﬁaaw mm;azmm

- titdram sorkap kikotése, visszabontasa a végpontig, késziléx

Iﬁmazﬂumyrﬂ]

wvmmmmwammma

a végpontig,

] K PROTECTA E?—D'I'I Iﬁsﬂl& m a r!ﬁﬂvm 320 000,00

- PROTECTA b Ulék be- &5 pocsiec kialakitasa a ké ik alatt,

- aramvaitok mérGielenek behuzalozasa,

- fesziitségvaliok behuzalozasa,

- megszakitd BE/K] vezend jelek behuzalozasa,

- kioidds 1 (+ [ -) vezénd jelek behuzalozasa (a BHTR-ben lévd PROTECTA védelemidi jon, mint trafo 22kV-0s oldall hiba),

kﬂﬁéﬂ[‘! -) vezénd jelek behuzalozisa (a BHTR-ben lévd PROTECTA védelemitd! jon, mint trafd 0,4kV-os oldali hiba),
kabetek ése 3 BHTR vé cella és a vezényid épliet TR127-es redéditvany kdzot

- az ellendrzéseket. az urembe helyezést és a védelmi funkcid probdkal az OVIT védelmes szakszolglat foga eivégezni, metyet
a Megrendeld biztosit.
- & Valialkozdnak részt kell vennie ezeken a tevékenységeken, egyitt kel ar OVIT vé g

Slyzetével, &s eid kell 3 a sikeres é

o v ¥

‘Osszesen: 1655 720,00| 1 803 000,00

Oidal 1

@

2. szamu melléklet oldalszam:3 /3
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TISZAVIZ — ELEKTROVIT Vallalkozasi szerzédés Napelemes kiser6m
22/0,4 kV-os transzformator

3. szamu melléklet

A kiviteli tervdokumentdcié az aldbbi tervekbél, miszaki leirasokbdl és arazatlan koltségvetési
kiirdsokbol all:

1.  Miszaki leiras
»MO00_Tiszalok_PV_kiserém(i_mdiszaki_leirds_20190124.pdf”

2. Arazatlan koltségvetési kiirasok
,KTRO5_Tiszalok_TRAFO_kéltségvetés_drazatlan_20181030.xIs”
,KTRO9_Tiszalék_KOF_kdbel_koltségvetés_drazatlan_20181030.xls”
,KTR10_Tiszalok_KOF_kdbel_védelem_csere_kéltségvetés_drazatlan_20190218.xIs”

3. Villamos kiviteli tervek
»MO01_KGE-1_Tiszalék_0526_8_helyszinrajz_20181030.pdf”
»M02_KGE-2_BK008_egyvonalas_rajz_20180703.pdf”
»MO03_KGE-3_BKO08_méretrajz_20180703.pdf”

,MO04_KGE-4-A01_TLOK _JOb_22kV-os_naperémii_leégazds_dramdtterv_20190124.pdf”
»MO5_Tiszalok_JOb_bontdsok_20190124.pdf”
,M24_KGE-24_Tiszalék_0526_8_kdbelkeresztezés_20181030.pdf”

,M27 Naperémii_csatlakozdsa_971014-1-L_20190124.pdf”
,M28_KGE-28_Fogyasztdsmérés_egyvonalas_kapcsoldsi_rajz_20180703.pdf”
,M29_EUROPROT_S2-DSZIV_konfig_v1.2.pdf”

,,M30_Protecta_E2-DTI_konfig_v2.1.pdf”

4.  Villamvédelemmel kapcsolatos kiviteli tervek (csak tdjékoztatdsra)

»VV-1_Villdmvédelem_Tiszalok_HRSZ-0526_8 20181030.pdf”
»VV-2_Villamvédelem_oldalnézet_1_20180703.pdf”
»VV-2_Villdmvédelem_oldalnézet_2_20180703.pdf”
,VV-4_Villamvédelem_raktar_20181030.pdf”

, VV-5_Villémvédelem_turbina_géphdz_20181030.pdf”

5. Kiegészité informdciok

,,M38_Tiszalék_PV_kiserémii_0526_HRSZ_alaptérkép_helyszini_bejérdshoz_20181030.pdf”
,,M39_Informdciok_a_helyszini_bejdrdshoz_20181030.pdf”

A felsorolt dokumentdaciékat a Megrendel6 kizarélag elektronikus formaban bocsatja a Vallalkozé
részére. Papir alapi dokumentiaciét a Vallalkozé sajat kéltségén kételes maganak biztositani!

(A

L1

3. szamu melléklet oldalszam:1/1
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TISZAVIZ — ELEKTROVIT Vallalkozasi szerz6dés Napelemes kiser6mii
22/0,4 kV-os transzformator

4. szamu melléklet

ELJARASI UGYREND

A TISZAVIZ VIZEROMU Kft. lizemi teriiletén épitési, szerelési
munkat végzé vallalkozok részére

7 szamozott oldal
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Tiszaviz Vizerémii Kft. Munkavédelmi Szabalyzat 2007. 2. sz. melléklet
revizio: 2019. 04, 12.

- -

ELJARASI UGYREND

A TISZAVIZ VIZEROMO Kft. iizemi teriiletén épitési, szerelési
munkat végzo vallalkozok részére

A TISZAVIZ ViZEROMU KFT. iizemi teriiletén épitési, szerelési munkat végzd
Vallalkozé a tevékenységének megkezdését megelézéen koteles megismerni
a jelen eljarasi ligyrendben foglaltakat.

A szikséges - az ugyrendben szereplé és a Vallalkozétél megkivant -
intézkedések elmulasztasanak kovetkezményeiért a feleldsség a Vallalkozot
terheli.

1. A VALLALKOZO ES A TISZAViZ  ViZEROMO  KFT.
EGYUTTMUKODESE

1.1. A munkateriletre torténé felvonuldst megel6zéen a Vallalkozénak
kotelessége bejelenteni a felvonulds megkezdésének idépontjat, az ott végzett
munka id6tartamat, a helyszinen foglalkoztatott munkavallaldék létszamat, az
elvégzendé munka megnevezésének feltiintetésével, abbél a célbél, hogy - az
Uzemi viszonyok figyelembevételével - TISZAVIZ VIZEROMU Kft. a
munkateriletet biztositani tudja.

A felvonulasi teriletet a Vallalkozénak irasban kell atvennie.

A munkavégzés barmely korilményében bekdvetkezett valtozas (a felvonulasi
terlilet bdvitése, vagy csdkkentése; az elvégzendé munka idérendiségében
tortend modositasa; a munka atitemezése; veszélyességi fok valtozasa; a
munka, vagy munkaidé megvaltoztatasa) esetén a Vallalkozé kételes a
TISZAVIZ VIZEROMU Kft. illetékeseit irasban el6zetesen értesiteni és csakis
ezen személyek, vagy megbizottjuk irasbeli engedélye alapjan folytathatjak a
munkat. A modositas bejelentését a Vallalkozéonak olyan idépontban kell
megtennie, hogy az a munka folyamatossagat lehetéség szerint ne zavarja. (Az
elbiralas idéponti tényezéit figyelembe kell venni!)

1.2. A munkateriiletre térténd felvonulaskor a Vallalkozé kételes megnevezni
a kirendeltség-vezet6t és annak helyettesét (munkavezetbket), ill. az utasitasok
kiadasara jogosult személyt (személyeket).

A Vallalkozé a munkavédelmi és tlizvédelmi megbizotti teenddk ellatasara
kételes kijeloini a miszaki allomanybdl egy f6t, aki részt vesz a koordinaciés
munka - és tlizvédelmi ellenérzéseken, ill. aki haladéktalanul intézkedik az
esetleges hianyossagok megsziintetése érdekében.

45/81. oldal



Tiszaviz Vizerdm Kift. Munkavédelmi Szabalyzat 2007. 2. sz. melléklet
revizio: 2019. 04, 12.
1.3. A TISzZAViz VIiZEROMU Kft. képviseletében az ugyvezetd igazgato,
vagy a "Vallalkozasi szerz6désben" megnevezett kapcsolattartd
személy/m(iszaki ellenér jogosult nyilatkozni, illetve intézkedni.

1.4 A Vallalkozé a felvonulds megkezdésekor kételes felvenni a kapcsolatot
a TISZAViZ ViZEROMU Kft. képviseldjével. A Vallalkozénak és a TISZAVIZ
ViZEROMO Kft-nek a szerzédésben megjeldlt munkavégzés teljes
idétartamara kotelezd a kapcsolattartas biztositasa.

1.5. Tekintettel arra, hogy a véllalkozasi szerz6désben megjelolt
munkavégzés egy iizemeld vizerémii teriiletén torténik, a munkak tartama
alatt a Vallalkozé az (izembiztonsdg és zavartalan energiaszolgaltatas
érdekeinek legmesszebbmend figyelembevételével kételes eljarni, folyamatos
kapcsolatot tartani, a miiszaki ellendr egyidejli tajékoztatasa mellett.

2 AZ UZEMBIZTONSAG FENNTARTASA

A TISZAViz ViZEROMU Kft. alapvetd feladata a villamos energia (izembiztos
és gazdasagos elballitasa, valamint az ennek érdekében folyamatosan vegzett
munkakkal a megkivant rendelkezésre allas biztositasa. Ezen feladatanak a
kivitelezés soran is meg kell felelnie!

21. Az lzembiztonsag és a folyamatos energiaszolgaltatas fenntartasa
céliabol a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. fenntartia maganak azt a jogot, hogy
esetleges (izemzavar veszély, vagy izemzavar fennallasa esetén a vallalkozasi
munkéak azon részeit, melyek az Uzemzavar elharitasat akadalyozzak, a normal
Uzemallapot visszaallitasaig besziintesse.

2.2. Az lzem terlletén minden berendezés zemben lévének tekintendd,
ezert a meglévé berendezéshez csatlakozni, azon munkat végezni csak a
TISZAVIZ VIZEROMU Kft illetékes vezetSjének, vagy megbizottjanak irasbeli
engedélyével szabad!

2.3. Minden Aallvanyépités, munkahelyvaltozas, tlizveszélyes munka
(hegesztés) megkezdése eldtt a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. illetékes
vezetSjének irasbeli engedélyét kell kérni. Allvanyépitéskor és a munka egész
tartama alatt figyelemmel kell lenni a vonatkozé szabvanyokra, tlizvédelmi
elGirasokra, valamint arra, hogy az allvanyrdl munka kézben Gizemzavart, vagy
balesetet okozé anyag (szerszam) ne tudjon leesni az alatta lévd
berendezésekre, ill. személyekre. A teherbirast minden allvanyon fel kell
tuntetni!

2.4. Fesziltség alatt 1évé villamos berendezések kozelében, valamint
villamos berendezéseken végzett munkaknal a Vallalkozé kételes mindenkor az
MSZ 1585:2016 VILLAMOS BERENDEZESEK UZEMELTETESE szabvany
elirasait betartani!
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2.5. Az uzem teriiletén minden villamos berendezés fesziiltség alatt lIévének
tekintendd!

2.5.1. Amennyiben a Vallalkozé olyan berendezésen kivan munkat vegezni,
melynek villamos hajté, vagy miikédtetd rendszere van, az illeté berendezés
UzemeltetSjének engedélyét kell megszereznie, aki gondoskodik a szabvanyos
feszultségmentesitésrol.

2.5.2. Ha kifejezetten er6saramu villamos berendezés képezi a munka targyat,
a munka és berendezés felligyeletét a villamos iizemvitel latja el a vonatkozo
utasitdsok elbirasai szerint. Ennek megfeleléen erésaramid villamos
berendezésen -akér elzart kapcsoléterekben, akar azokon kivill - csak a
villamos iizemvitel engedélyével lehet munkat végezni!

2.6. Az Uzem teriletén Iévé berendezésekhez, gépekhez nyulni, miikodtets
gombokat megnyomni, kapcsokat elforditani szigoriian TILOS!

2.7. Csbvezetékeket, kabeleket, egyéb vezetéket fold felett és fold alatt
elvagni, feszegetni szigoraan TILOS! Amennyiben a munkateriiletet kabel,
cs0, vagy egyéb vezeték megkédzeliti, érinti, athalad rajta, - fuggetlendl attol,
hogy a munkavégzést akadalyozza-e, vagy sem - a TISZAVIZ VIZEROMU Kft.
helyszini kapcsolattartojat/miszaki ellenérét értesiteni kell, aki a helyzet
felmérése utan megteremti a munka tovabbfolytatdsanak lehet6ségét.

28. Minden -a Vallalkozé munkavallaldinak hibajabél keletkezé- karért,
beleértve az lizemzavart is, a Vallalkozé a felelds!

2.9. A Vallalkozé villamos fogyasztdé berendezéseit csak a ‘TISZAVig
VIZEROMU Kft. illetékes vezetSjének engedélyével -a TISZAVIZ ViZEROMU
Kft. és Vallalkoz6 kozotti szerz6désben rogzitettek szerint- csatlakoztathatjak
az erdml hazilzemi elosztéhalézatahoz. Az tizemi berendezésekhez engedély
nélkil csatlakozni szigorian TILOS!

3. MUNKAVEDELEM

3.1. A vallalkozasi teriileten a biztonsagtechnikai eléirasok és munkavédelmi
szabalyok betartasa a Vallalkozé kotelessége! A Vallalkozé képvisel6jének a
felvonulds  megkezdése elétt a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. altal tartott
munkavédelmi oktatason részt kell vennie és ennek alapjan kell felkészitenie a
munkavallaléit a TISZAViZ VIZEROMU Kft. teriiletén térténd munkavégzésre.

3.2. A Vallalkozé munkavallaloi, ha (izemi teriileten dolgoznak, az itt térténd
munkavégzés egész tartama alatt a TISZAVIiZ VIZEROMU Kft. altal résziikre
atadott Eljarasi Ugyrend elbirasait kotelesek betartani. A Vallalkozé
munkavallaléi altal végzett munkanal a TISZAViZ VIiZEROMO Kft. altal
biztositott technolégiai dokumentaciok (kezelési-és karbantartasi utasitasok)
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betartasa kotelezd! A technolégiai dokumentumokat a felvonulassal egyidében
kell a TISZAVIZ VIZEROMU Kft-t6l atvennie a Vallalkozénak.

3.3. A Vallalkozé munkavallaléi az tizem teriletén csak a részikre kijeldlt -
és mas lizemeld berendezésektd! elhatarolt - munkateriileten dolgozhatnak. Az
tizem teriiletén résziikre ki nem jelolt tertletre belépni TILOS!

3.4. A Vallalkozé munkavallaloi - résziikre at nem adott - lGzemben lévo
berendezésekhez nem nyulhatnak. Ha zemeld berendezés leéllitas utani
javitasat kell végezniik, a berendezés leallitasat, letiltasat kell kémnie a
Vallalkozé munkavezetdjének az (zemi személyzet illetékes vezetgjétdl. A
berendezés leéallitasat, fesziiltségmentesitését, lelritését, stb. az Uzemi
személyzet végzi és a munkavégzésre alkalmas Uizemi berendezést az izemi
személyzet illetékes vezetSje adja at a Vallalkozé erre jogosult
munkavezetéjének. A berendezés munkavégzésre torténé atadasat a
Munkautasitas szabalyos kitéltése mellett naplozni kell &és mindkét fél részérdl
(atado-atvevd) ala kell irni!

3.5. A Vallalkozé munkavezetéje a munkavégzés befejezésekor koteles a
berendezést az lizemvitel illetékesének, vagy a TISZAVIZ VIiZEROMU Kft. altal
kijelélt mas személynek atadni, egyidejileg napl6jaban nyilatkozni, hogy a
karbantartasi (vallalkozasi) munka elvégzésére garanciat véallal. A berendezés
letiltasanak feloldasat az idegen Vallalkozé munkavezetbje kéri az (zemi
személyzettdl. A Vallalkozé munkavezetdje a letiltas feloldasat kovetden
kételes a berendezést izemi berendezésnek tekinteni - err6l a Munkautasitas
ide vonatkozo fejezetének alairasaval nyilatkozik - és gondoskodni arrél, hogy a
munkavallal6i a berendezéstdl tdvozzanak el és ahhoz hozza ne nyuljanak.

3.6. A Vallalkozé munkavezetdje koteles a TISZAVIZ VIZEROMOU Kft. altal
kijelolt vezetével naponta megbeszélni a munkafeladatokat, ezzel egyidejlleg a
szilkséges biztonsagi intézkedéseket megtenni. A Vallalkozé munkavezetfje
barmiféle rendellenességet, a munkavégzés biztonsagat veszélyeztetd
eseményt, stb. észlel, kételes a vele kooperalé (TISZAVIZ VIZEROMU Kit. altal
kijelolt) vezetdnek azt bejelenteni, és intézkedését kérni.

3.7. A Vallalkozé munkavezetbje a sajat dolgozéi tevékenységét teljes
felelésséggel iranyitja, a megtortént baleseteket a vonatkozé rendelkezések
értelmében felettes szervének bejelenti, nyilvantartja, kivizsgalja és intézkedik
hasonlé balesetek elkeriilése érdekében. A Vallalkozé munkavezetdje koteles
az iranyitasa alatt 1évé munkavallalo balesetét a TISZAVIZ VIZEROMU Kit.
tudomasara hozni.
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3.8. Az alabbiakban felsorolt tizemi terlleten, munkahelyen az oda beosztott
lzemi, személyzeten, illetve a felligyelettel megbizott személyeken kiviil mas
személy nem tartézkodhat:

- 132/35/22 kV-os transzformator allomas
- 132 kV-o0s kapcsoléallomas
- zart villamos kapcsolotér

3.9. A Vallalkozé koételes biztositani a munkavallaléi (esetlegesen a
foglalkoztatott alvallalkozéi) részére a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. teriiletén
végzett tevékenysége soran a munkavégzés szocidlis feltételeit (6lt6z6, étkezd,
mosdo).

4. TUZVEDELEM

4.1. A Vallalkozé rendelkezésére bocsatott munkateriileten, valamint a
szerelést kiszolgalo teriileteken, épiletekben koteles a hatalyos Orszagos
TlGzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) el6irasait betartani!

A hegesztémihely kivételével hegesztést, illetve tiizveszélyes tevékenységet
veégezni csak az OTSZ tlzveszélyes tevékenységre vonatkozd elbirasainak
betartasaval szabad.

4.2. A TISZAViZ VIZEROMU Kft. terilletén tevékenykedd Vallalkozé
kételesek a jelen utasitasban foglalt eléirasokat a TISZAVIZ VIZEROMO Kift.
egész teriletén betartani, illetve betartatni, valamint betartasukat biztositani.
Ezekért a Vallalkozé megbizott vezetbje a felelds.

Ezek szerint:

- a Vallalkozé feladata a munkavégzésre atvett munkateriileten a
TISZAViZ VIiZEROMO Kft. altal kiadott tiizvédelmi szabalyzat
elbirasainak betartasa,

- a Vallalkozé feladata, hogy a munkavallalinak - a TISZAVIZ
VIZEROMOU Kft. adottsagait és tlizvédelmi eldirasait is figyelembe
véve - a tlizvédelmi oktatds megtartasat. Az oktatas megtorténtét
kételes ugy dokumentalni, hogy utélag ellendrizhet legyen!

- a Vallalkozé kotelessége, hogy az atvett munkateriileten a
tlzvédelmi berendezések megfeleld megdvasarél gondoskodion,

- a Vallalkozé a munkaja soran kételes figyelembe venni és betartani
a kivitelezési dokumentaciéban, a szerzédésben és a hatdsagi
eléirasokban foglaltakat,

- a Vallalkozé kételessége, hogy a felvonulasi épiiletek létesitéséhez
a TISZAVizZ VIZEROMU Kft. hozzajarulasat beszerezze,

- a Vallalkozénak alland6 és hatékony kapcsolatot kell tartania a
TISZAViZ VIiZEROMU Kft. helyszini kapcsolattartojaval/miiszaki
ellendrével.
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5. KORNYEZETVEDELEM

51. A TISZAViz VIiZEROMU Kft. terilletén dolgozé Vallalkozénak
kotelessége, hogy tevékenysége soran a Kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol sz6l6 1995. évi LIII. térvényben foglaltak szerint jarjon el.

5.2. A Vallalkozé az altala hozott és felhasznalt anyagok hulladékait kételes
az érvényben lévé jogszabalyok és utasitasok szerint 6sszegyiijtve tarolni és
elszallitani.

5.3. A megbontott és le nem zart hordokban, dobozokban és egyéb
gbngyodlegekben tarolt anyagokat hatésagi elirasok szerint hulladéknak kell
tekinteni.

5.4. A munkavégzési helyeken a talajszennyezés megel6zése érdekében a
hulladékoknak gydjtéhelyet kell kialakitani.

5.5. A munkavégzés soran felhasznalt tisztité folyadékokat, hulladékokat a
TISZAViz ViZEROMO Kft. teriiletén lévé csatornahalézatba juttatni szigoriian
TILOS! Gyiijtésiikre tarolé edényzetet kell biztositani és a tisztitashoz
szakszer( technolégiarol kell gondoskodni.

6. VAGYONVEDELEM

6.1. A \Vallalkozé a rabizott tulajdon védelmében a legnagyobb
gondossaggal tartozik eljarni. A" TISZAViZ VIZEROMU Kft. altal -a
vagyonvédelem érdekében- foganatositott altalanos intézkedéseknek a
Vallalkozé koteles alavetni magat. Felszerelésekben, szerszamokban, ill.
anyagokban a Vallalkozé mulasztasa, gondatlansaga, valamint szandékos kar
okozasa kovetkeztében esett sérelemért a TISZAVIZ VIZEROMO Kft-t nem
terheli felelésség.

6.2. A Vallalkozé6 munkavallaléinak a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. teriiletére
torténd ki- és belépésre vonatkozé szabalyok:

6.2.1. Az lzem terlletére csak a Vallalkozé altal eldére bejelentett
munkavallalék léphetnek be, a portara leadott névjegyzék szerint,
személyazonossag igazolasa mellett.

6.2.2. A Vallalkozé gépkocsi belépési engedélyt csak a kdzvetlen iranyito,
illetve ellen6rzdé munkat végzé személyek gépkocsijara, illetve az anyagszallito
tehergépjarmivek részére kérhetnek. Az (izem teriletén szemeélygépkocsival
csak a kézponti éplilet elétti terlleten szabad parkolni.
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6.2.3. A Vallalkozé munkavallaléi az (izem teriiletén csak a részikre kijeldlt
munkahelyhez vezetd legrévidebb utvonalon kézlekedhetnek. Kijeldlt épitési
(szerelési) teriilet alatt a Vallalkozé és a TISZAVIZ VIZEROMU Kft. kdzott
létrejott szerzédében foglaltak szerint meghatarozott teriilet értend6. A
Vallalkozé a TISZAViZ VIZEROMU Kft-vel egyeztetett munkaidén tal a
munkateriileten nem tartézkodhat. A meghatarozott munkaidén tuali
munkavégzés csak a TISZAVIZ VIZEROMU Kft-vel tortént irasos megegyezés
szerint lehetséges.

6.3. A Vallalkozé anyagainak mozgatasa

6.3.1. A Vallalkozé az Gizem teriiletére anyagot kizarélag kézuton szallithat a
fobejarati portan keresztiil. A szallitott anyagrol a Vallalkozé szallitolevelet
koteles bemutatni az ellendrzést végz6 portasnak. A szallitélevélen tételesen fel
kell tintetni a beszallitandd anyagok megnevezését, mennyiségét. A
szallitlevélen szerepelnie kell a Vallalkozé bélyegz6jének. Az izem teriletére
behozott szerszamokrél a Vallalkozénak jegyzéket kell leadnia a TISZAViZ
VIZEROMU Kft. illetékes vezetsjének.

6.3.2. A TISZAVIZ VIZEROMU Kft. terilletén dolgozé Vallalkozé anyagot csak
a TISZAViz VIZEROMU Kft-nél rendszeresitett kapujegy ellenében szallithat
ki az Gzem teriletérél. A kapujegyeket az utalvanyozasi joggal rendelkezok
valamelyikének alairasaval kell érvényesittetni. A Vallalkozé a munka
befejezése utdn a szerszamokat a beszallitdskor leadott jegyzék szerint
szallithatja el. A Vallalkozé altal az elvégzett munka soran kibontott anyagok a
TISZAViZ VIiZEROMU Kft. tulajdonat képezik, azok kiszallitasat csak a
TISZAVIZ VIZEROMU Kft. engedélyezheti!

6.4. Szerszamok kdlcsdnzése

A Vallalkozé eszkodzeinek, szerszamainak kolcsonzését csak a Vallalkozé
vezetdje engedélyezheti. A kdlcsdnzott szerszamok kiszallitasara a Vallalkozé
kapujegyet koteles kiallitani.

F 2 POLGARI VEDELEM

7.1. A TISZAViZz ViZEROMU Kft. teriiletén dolgozé Vallalkozé kotelesek
betartani a polgari védelemre vonatkozé rendeleteket, utasitasokat.

Tiszalok, 2019. 04. 12.

TISZAVIZ VIZEROMU Kft részérél: Otvos Pal s.k.
Ugyvezetd igazgato

- . ELEKTROVIT KFT

Vallalkozo részérdl atvette: LR 3580. Tiszaljvéros, Matyas K. u.3/c
Adoszam: 12691960-2-05

RR RT 10102770-36608816-00000006
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